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I.- DISPOSICIONES GENERALES

1. OBJETO DEL CONTRATO.

1.1. Es objeto del presente contrato la ejecucién de la obras comprendidas en el Proyecto a
que se refiere el epigrafe 1 del cuadro de caracteristicas del contrato que se incorpora como
ANEXO al presente Pliego.

El conjunto de documentos que componen el Proyecto se considera parte integrante de este
Pliego, teniendo caracter contractual.

El contrato definido tiene la calificacion de Contrato Administrativo de Obras tal y como
establecen los articulos 6 y 106.1.a) de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del
Sector Publico.

1.2. La Codificacion correspondiente de la nomenclatura de la Clasificacion Nacional de
Productos por Actividades (CPA) y el niumero de referencia del Vocabulario Comun de Contratos
Publicos (CPV), son los sefalados en el epigrafe 2 del cuadro de caracteristicas del ANEXO.

1.3. Las necesidades a satisfacer con el presente contrato se relacionan en el epigrafe 3
del Cuadro de Caracteristicas.

2. ORGANO DE CONTRATACION Y PERFIL DE CONTRATANTE.

2.1. La entidad contratante es el Ayuntamiento de Ribera de Arriba siendo el 6rgano de
contratacion competente el Alcalde Presidente. La direccion postal del érgano de contratacion es
la siguiente:

Ayuntamiento de Ribera de Arriba.

Plaza Constitucién s/n (Soto de Ribera)

33172 RIBERA DE ARRIBA

2.2. Con el fin de asegurar la transparencia y el acceso publico a la informacién relativa a su
actividad contractual, y sin perjuicio de la utilizacion de otros medios de publicidad, este
Ayuntamiento cuenta con pagina Web (www.riberadearriba.org) donde se difunde el perfil de
contratante de conformidad con lo previsto en el articulo 42 LCSP.

3. FORMA DE ADJUDICACION.

El contrato se adjudicara por procedimiento abierto y tramite de urgencia, previsto y
regulado en los articulos 96 Y 141 y siguientes del Texto Refundido de la Ley 30/2007 de 30 de
octubre de Contratos del Sector Publico (LCSP).

4. PRESUPUESTO DEL CONTRATO Y TIPO DE LICITACION.

De conformidad con lo previsto en el articulo 76 de la LCSP el valor estimado del contrato y
el importe del Impuesto sobre el Valor Afiadido se establecen en el epigrafe 4 del ANEXO.

Se sefala como tipo de licitacién el importe del Proyecto, excluido IVA, constituyendo esta
cantidad el presupuesto del contrato. En las ofertas de los licitadores se expresara de forma
separada el importe correspondiente al Impuesto sobre el valor afiadido

A todos los efectos se entenderd que el presupuesto aprobado por la Administracion,
comprende todos los gastos directos e indirectos que el contratista deba realizar para la normal
ejecucion de la obra contratada, las tasas por prestacidon de los trabajos de inspeccion y direccion
de las obras y cualesquiera otras que resulten de aplicacion segun las disposiciones vigentes, y
toda clase de impuestos y licencias tanto municipales, provinciales y estatales, a excepcion del
IV.A..

5. FINANCIACION DE LAS OBRAS
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La presente obra se financia con cargo a la Subvencién concedida por la Consejeria de
Cultura y Turismo por Resoluciéon de fecha 20 de julio de 2009 y financiada con Fondos Mineros
en los términos y condiciones establecidos en el correspondiente Convenio de Colaboracion
suscrito el 28 de diciembre de 2005 y la Addenda a este Convenio de 23 de junio de 2008 con el
Instituto para la Reestructuracion de la Mineria del Carbéon y Desarrollo Alternativo de las
Comarcas Mineras.

Para atender las obligaciones econdmicas que se deriven para la Administracion del
cumplimiento del contrato, existe crédito suficiente en el presupuesto municipal con cargo a la
aplicacién sefialada en el epigrafe 5 del ANEXO.

El precio del contrato sera aquel al que ascienda la adjudicacion, sin que en ningln caso se
admitan ofertas que superen el tipo de licitacion. Los precios unitarios que regiran durante la
ejecucion de las obras seran los del proyecto aprobado afectados por el coeficiente de
adjudicacion.

El coeficiente de adjudicacion se obtendra dividiendo el presupuesto ofertado por el de
contrata del proyecto y no sera superior a la unidad.

6. PLAZO DE EJECUCION DE LAS OBRAS.

El plazo de ejecucién total de las obras es el sefialado en el epigrafe 6 del Cuadro de
Caracteristicas, contado a partir del dia siguiente al de la firma del acta de comprobacion del
replanteo, salvo que exista reserva fundada que impida su comienzo.

El acta de comprobacion de replanteo y los plazos parciales que puedan fijarse al aprobar el
Programa de trabajos, con los efectos que en esta aprobacion se determinen, se entenderan
integrantes del contrato a efectos de su exigibilidad.

El incumplimiento culpable por el contratista de los plazos parciales o del plazo total fijado
determinara la aplicacién de las penalidades previstas en el articulo 196 del L.C.S.P. Si este
incumplimiento determinara la pérdida de las subvenciones concedidas, el contratista asumira a
su cargo el importe dejado de percibir.

7. PLAZO DE GARANTIA.

El plazo de garantia de las obras serd de UN ANO a partir de la recepcidn de las mismas.

Dentro del plazo de 15 dias anteriores al cumplimiento del plazo de garantia, el director
facultativo de la obra, de oficio o a instancia del contratista redactara un informe sobre el estado
de las obras con los efectos sefialados en el articulo 218 L.C.S.P.

I1.- REQUISITOS Y PROCEDIMIENTO DE LA CONTRATACION

8. CAPACIDAD PARA CONTRATAR.-

1.- Estan facultadas para tomar parte en esta licitacion y contratar con el Ayuntamiento las
personas, naturales o juridicas, espafiolas o extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar,
acrediten su solvencia econdmica, financiera y técnica, y no se encuentren incursas, ni ellas ni
sus representantes, en ninguna de las circunstancias o prohibiciones del articulo 49 de la Ley de
Contratos del Sector Publico.

2.- En el supuesto de Uniones Temporales de Empresarios, cada uno de éstos debera
reunir los requisitos sefialados en el apartado 1.

3.- La finalidad o actividad de las empresas debera tener relacion directa con el objeto del
contrato, segun resulte de sus respectivos Estatutos o reglas fundacionales y se acredite
debidamente.

Asimismo, las empresas deberan disponer de una organizacidon con elementos personales y
materiales suficientes para la debida ejecucion del contrato.
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9. CLASIFICACION DEL CONTRATISTA.

Para contratar con el Ayuntamiento la ejecucién de una obra de presupuesto superior al
previsto en la LCSP, sera requisito indispensable que el contratista haya obtenido previamente la
correspondiente clasificacion que sera la indicada en el epigrafe 7 del ANEXO.

10. AGRUPACIONES TEMPORALES DE EMPRESAS

La Administracion podra contratar con agrupaciones de empresas que se constituyan
temporalmente al efecto, de conformidad con lo establecido en el articulo 48 del L.C.S.P. En el
supuesto de resultar adjudicataria, la unidon temporal deberd formalizar la misma en Escritura
Publica, dentro del plazo de 15 dias siguientes al de la fecha en la que reciba la notificacién de la
adjudicacién.

11. ANUNCIO

El procedimiento a que se refiere el presente Pliego se anunciara en el Boletin Oficial del
Principado de Asturias y en el Perfil de Contratante del Ayuntamiento de Ribera de Arriba para la
presentacion de proposiciones por los empresarios interesados.

12. MESA DE CONTRATACION

La Mesa de contratacidon estara integrada por los miembros que se especifican en el
epigrafe 8 del cuadro de caracteristicas del contrato.

La Mesa de Contratacion, como 6rgano de asistencia al érgano de contratacion, podra
solicitar antes de formular su propuesta, cuantos informes técnicos considere precisos y se
relacionen con el objeto del contrato.

13. DOCUMENTOS: ORIGINALES Y COPIAS

Los documentos que se aporten con las proposiciones deberan ser originales. No obstante,
se admitirdn fotocopias autenticadas notarialmente o diligenciadas por el Secretario de la
Corporacion o funcionario en quien delegue, en las que se haga constar que fueron compulsadas
con sus originales.

14.- PRESENTACION DE PROPOSICIONES Y DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA.

Las proposiciones para poder tomar parte en este procedimiento se presentaran
acompafiadas de la documentacion exigida en el Registro General de Entrada de Documentos del
Ayuntamiento, de 9,00 a 14,00 horas durante el plazo sefialado en el epigrafe 9 .

También podran presentarse proposiciones por correo; en este caso, el interesado debera
acreditar, con el resguardo correspondiente, la fecha de imposicion del envio en la oficina de
correos y anunciar el mismo al érgano de contratacion por FAX o telegrama. Sin cumplir tales
requisitos no sera admitida la proposicion en el caso de que se recibiera fuera del plazo fijado.

El plazo en el que queda obligado el contratista por la oferta que presenta, se fija en tres
meses, a contar desde la finalizacion del plazo de presentacion.

15. CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES

Las proposiciones se presentaran en dos sobres cerrados que podran ser lacrados o
precintados, firmados por el licitador o persona que lo represente en los que se indicara en cada
uno de ellos ademas de el nombre del licitador o persona que lo represente y la razén social de la
empresa, los titulos y subtitulos correspondientes que seguidamente se indican y contendran
respectivamente la siguiente documentacién:
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15.1. SOBRE A: Titulo: "PROCEDIMIENTO ABIERTO DE LAS OBRAS DE "(indicar el titulo
del proyecto)™
Subtitulo: "DOCUMENTACION GENERAL "

Contendra la siguiente documentacion:

a) Si es empresario individual: Fotocopia del N.I.F., Pasaporte o documento que lo sustituya.
Si es una Persona Juridica: Escritura de Constitucién o Modificacién en su caso, inscrita en el
Registro Mercantil y fotocopia del D.N.I. de la persona que actlie como representante.

b) Poderes.- Cuando el licitador no actie en nombre propio o se trate de sociedad o persona
juridica, debera aportar poder notarial para representar a la Persona o Entidad en el nombre
del que concurre ante la Administracion contratante.

c) Bastanteo de Poderes.- Los poderes a los que se refiere el apartado b) de la presente
clausula, deberan bastantearse previamente por el Secretario de la Corporacion.

d) Las empresas extranjeras no comunitarias ademas de acreditar su plena capacidad para
contratar y obligarse conforme a la legislacién de su Estado y su solvencia econémica y
financiera, técnica o profesional, deberan justificar mediante informe de la respectiva
representacidon diplomatica espanola que se acompafiara a la documentacién que se presente,
que el Estado de procedencia de la empresa extranjera admite a su vez la participacién de
empresas espafiolas en la contratacion con la Administracion, en forma sustancialmente
analoga. Por tratarse de un contrato de obras sera necesario, ademas que estas empresas
tengan abierta sucursal en Espaia, con designacién de apoderados o representantes para sus
operaciones y que estén inscritas en el Registro Mercantil.

e) Declaracién responsable del licitador o de su representante comprensiva de los siguientes
extremos:

- Que la empresa no esta incursa en prohibicién alguna para contratar con el
Ayuntamiento, conforme al articulo 49 de la LCSP.
- Que la empresa esta inscrita o afiliada, si se trata de persona natural, en la Seguridad
Social; que ha afiliado y dado de alta a sus trabajadores, y que esta al corriente en el
cumplimiento de sus obligaciones con la Seguridad Social.
- Que la empresa esta al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias,
tanto estatales y autondmicas como con el Ayuntamiento de Ribera de Arriba, y que esta
dada de alta en el Impuesto de Actividades Econdmicas en el correspondiente epigrafe y
ha abonado las correspondientes liquidaciones.

- Que, caso de resultar la empresa propuesta como adjudicataria del contrato, se
compromete a presentar los certificados positivos acreditativos de lo anterior, remitidos
por la Agencia Tributaria, Tesoreria Municipal del Ayuntamiento, Servicio competente del
Principado de Asturias y Tesoreria General de la Seguridad Social, u organismos
competentes, en el plazo maximo de diez dias habiles desde la notificacion de Ia
adjudicacion provisional.

f) Documento de Clasificacion Empresarial: Certificacion expedida por la Junta Consultiva de
Contratacién Administrativa del Ministerio de Economia y Hacienda, u Organo correspondiente
de la Comunidad Auténoma del Principado de Asturias, de estar clasificado en los grupos,
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9)

h)

subgrupos y categoria que se especifiquen en el Proyecto y en el presente Pliego (epigrafe 7
del ANEXO).

No obstante, para las Empresas no espafiolas de Estado miembro de la Comunidad Europea
que no estén clasificadas sera bastante que acrediten ante el drgano de contratacién su
capacidad financiera, econdmica y técnica aportando para eso la documentacion exigida en los
articulos 64 y 65 de la LCSP.

En el supuesto de no ser necesario este documento, el licitador debera aportar
aquellos que justifiquen su solvencia econdmica, financiera y técnica en la forma
prevista en los apartados g) y h) de esta clausula, que no obstante podran ser
sustituidos a efectos de demostrar esta solvencia, por el certificado de clasificacion
empresarial en caso de tenerlo, alin cuando no sea necesario.

Solvencia econdmica y financiera. Se acreditara por los medios que se especifiquen en
el epigrafe 10 del Anexo, de entre los que se relacionan a continuacion:

1.-Declaraciones apropiadas de entidades financieras o, en su caso, justificante de la
existencia de un seguro de indemnizacion por riesgos profesionales.

2.-Las cuentas anuales presentadas en el Registro Mercantil o en el Registro oficial que
corresponda. Los empresarios no obligados a presentar las cuentas en Registros
oficiales podran aportar, como medio alternativo de acreditacion, los libros de
contabilidad debidamente legalizados.

3.-Declaracion sobre el volumen global de negocios y, en su caso, sobre el volumen de
negocios en el ambito de actividades correspondiente al objeto del contrato, referido
como maximo a los tres ultimos ejercicios disponibles en funcién de la fecha de
creacion o de inicio de las actividades del empresario, en la medida en que se
disponga de las referencias de dicho volumen de negocios.

Solvencia técnica. Se acreditara por los medios que se especifiquen en el epigrafe 11
del Anexo, de entre los que se relacionan a continuacion:

1.-Relacidon de las obras ejecutadas en el curso de los cinco Ultimos afios, avalada por
certificados de buena ejecucion para las obras mas importantes; estos certificados
indicaran el importe, las fechas y el lugar de ejecucién de las obras y se precisara si
se realizaron segun las reglas por las que se rige la profesion y se llevaron
normalmente a buen término; en su caso, dichos certificados serdan comunicados
directamente al érgano de contratacién por la autoridad competente.

2.-Declaracion indicando los técnicos o las unidades técnicas, estén o no integradas en
la empresa, de los que ésta disponga para la ejecucidén de las obras, especialmente
los responsables del control de calidad, acompafada de los documentos
acreditativos correspondientes.

3.-Titulos académicos y profesionales del empresario y de los directivos de la empresa
y, en particular, del responsable o responsables de las obras.

4.-En los casos adecuados, indicacion de las medidas de gestion medioambiental que el
empresario podra aplicar al ejecutar el contrato.

5.-Declaracion sobre la plantilla media anual de la empresa y la importancia de su
personal directivo durante los tres Gltimos afios, acompafiada de la documentacidn
justificativa correspondiente.
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6.- Declaracién indicando la maquinaria, material y equipo técnico del que se dispondra
para la ejecucion de las obras, a la que se adjuntara la documentacion acreditativa
pertinente.

i) Acreditacion de la constitucion de una garantia provisional a disposicién del Ayuntamiento por
el importe especificado en el epigrafe 12 del ANEXO. La garantia provisional podra prestarse
en cualquiera de las formas previstas en el articulo 84 de la LCSP.

15.1.2. Los licitadores que presenten certificacion de su inscripcion en el Registro de
Documentacion Administrativa de Licitadores del Principado de Asturias quedan dispensados
de presentar la documentacidn vigente y anotada en el mencionado registro segun se desprenda
de la citada certificacion siempre que acompafien una declaracion responsable en la que
manifiesten que las circunstancias reflejadas en el correspondiente certificado no han
experimentado variacion.

15.1.3. En el supuesto de Uniones Temporales de Empresarios, éstas se ajustaran a lo
dispuesto en el articulo 48 de la Ley de Contratos debiendo cumplimentar cada una de ellas los
documentos relacionados en el apartado 12.2.1., ademas del referido a su compromiso de
constitucion de la U.T.E., sefialando el porcentaje de participaciéon de cada empresa y la persona
o entidad que ostentara su representacion.

En el supuesto de adjudicacion a una U.T.E. las empresas deberan acreditar su
constitucion en escritura publica, dentro del plazo de 15 dias naturales siguientes a la notificacion
del acuerdo.

15.1.4. En el caso de empresas extranjeras, ademas de la documentacion resefiada,
deberan presentar declaracion de someterse a la jurisdiccidon de los Juzgados y Tribunales
espafoles, para todas las incidencias que de modo directo o indirecto puedan surgir del contrato,
con renuncia al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitante, en su caso.

15.2. SOBRE B: Titulo: "PROCEDIMIENTO ABIERTO DE LAS OBRAS DE "(indicar el titulo
del proyecto)"
Subtitulo: "OFERTA ECONOMICA"”
Este sobre B deberd contener la oferta ajustada al modelo que se recoge a
continuacion:

“Don (...) con domicilio en (...) teléfono (...) y D.N.I. n° (...), actuando en nombre propio [0 en
representacién de D.N.I. o C.I.F. n°.,, como acredito por (...) y con domicilio en calle no,
teléfono] toma parte en el PROCEDIMIENTO ABIERTO PARA LA ADJUDICACION DE LAS
OBRAS DE (...) vy a cuyos efectos hace constar:

1. Que ofrece un precio de (...) euros, (en letra y numero), IVA excluido.

Que el IVA aplicable al presente contrato es el (...) % lo que supone la cantidad de (...)
Que el precio total del contrato, incluido IVA, asciende a la cantidad de (...).

Que ofrece un plazo de ejecucion de (...)

Que ofrece un plazo de garantia de (...)

Que conoce y acepta cuantas obligaciones se deriven del proyecto y de los pliegos de
clausulas administrativas y de prescripciones técnicas del presente contrato.

5. Que acompaiia la documentacion exigida en el Pliego de Clausulas Administrativas.

HwN
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6. Que autoriza a que las notificaciones derivadas del presente procedimiento se efectlen
mediante FAX al siguiente nimero (...).
En Ribera de Arriba, a ...... o [ o [T
EL LICITADOR
(Firmado y rubricado)”

En aquellos supuestos en los que la oferta expresada en letra no coincida con la expresada
en cifra se considerarad como valida la primera.

16. APERTURA DE PROPOSICIONES Y PROPUESTA DE ADJUDICACION .

16.1.- Calificacidon de los documentos.
La Mesa de Contratacion calificard previamente los documentos presentados en tiempo y
forma, procediendo a abrir los SOBRES A, con exclusion del B que contiene la oferta econdmica.
Si la Mesa observase defectos u omisiones subsanables en la documentacion presentada,
podra conceder, si lo estima conveniente, un plazo no superior a tres dias para que el licitador
corrija los defectos u omisiones observados en la documentacidon presentada. Las proposiciones
que adolezcan de defectos insubsanables seran rechazadas por la Mesa.

16.2.- Acto de apertura.

Una vez realizadas las actuaciones previstas en el apartado anterior, la Mesa, en acto
publico, procederd a la apertura de los sobres "B" de las proposiciones admitidas (oferta
econdmica), previa notificacion del resultado de la calificacion de la documentacion contenida en
los sobres "A".

Antes de formular su propuesta de adjudicacidn, la Mesa podra solicitar cuantos informes
técnicos considere precisos. Igualmente, podran solicitarse estos informes cuando sea necesario
verificar que las ofertas cumplen con las especificaciones técnicas del pliego. Caso de resultar
necesario y previamente a la formulacion de su propuesta, la Mesa de Contratacion podra
solicitar, por escrito, las aclaraciones que considere necesarias a las Empresas admitidas, que
deberan efectuarlas, también por escrito y en el plazo que se sefnale para ello, sin que por ello
puedan introducirse modificaciones en las proposiciones presentadas.

Recibidos los informes, y reunida de nuevo la Mesa de Contratacion, realizara propuesta
de adjudicacion provisional que incluird la ponderacion de los criterios de valoracidon fijados en
este Pliego, elevandola, conjuntamente con las ofertas y el acta de la sesiéon de apertura de las
mismas, al érgano de contratacién competente para la adjudicacion.

La propuesta de adjudicacién no crea derecho alguno a favor del licitador propuesto frente
a la Administracidon. No obstante, cuando el érgano de contratacidon no adjudique el contrato de
acuerdo con la propuesta formulada debera motivar su decision.

16.3.- En el supuesto en que finalizado el plazo de presentacion, no se hayan recibido las
proposiciones remitidas por Correo en tiempo y forma, la fecha de la apertura sera notificada
individualmente a los licitadores.

16.4.- Por la Mesa de Contratacién se levantara acta en la que se recojan las incidencias
de la calificacion de la documentacién y del contenido del acto de licitacion.

16.5. El acto publico de apertura de las proposiciones se realizara en el Saléon de
Plenos del Ayuntamiento el dia y hora sefialado en el epigrafe 13 del ANEXO.

En el caso de que la apertura coincida en sabado, se trasladara al inmediato dia
habil siguiente.

17.- ADJUDICACION DEL CONTRATO Y PUBLICIDAD.
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17.1.- Adjudicacién provisional y definitiva.

La adjudicacion provisional se acordara por el érgano de contratacidén en resolucion
motivada en el plazo maximo de quince (15) dias o dos meses, segin deba tenerse en cuenta
Unicamente el criterio del precio o una pluralidad de criterios respectivamente, desde la apertura
de las ofertas y debera notificarse a los candidatos o licitadores y publicarse en un diario
oficial o en el perfil de contratante del drgano de contratacion.

De conformidad con el articulo 135 de la LCSP, el 6rgano de contratacion clasificara las
proposiciones presentadas, por orden decreciente, atendiendo a los criterios establecidos en el
Pliego, a cuyo efecto, podra solicitar cuantos informes técnicos estime pertinentes, y adjudicara
provisionalmente el contrato al licitador que haya presentado la que resulte mas. De no dictarse
el acuerdo de adjudicacion provisional dentro del plazo, los empresarios admitidos a la licitacion
tendran derecho a retirar su proposicion y a que se les devuelva o cancele la garantia que
hubieren constituido, en su caso, segun lo dispuesto en el articulo 145.4 de la LCSP.

La adjudicacion, en todo caso, habra de efectuarse con arreglo a los criterios de valoracion
contenidos en la Base anterior del presente Pliego.

La elevacién a definitiva de la adjudicacidon provisional no podra producirse antes de que
transcurran diez (10) dias habiles contados desde el siguiente a aquél en que se publique
aquélla en el perfil de contratante del érgano de contratacion.

Durante este plazo, el adjudicatario deberd presentar la documentacién justificativa de
hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social y
cualesquiera otros documentos acreditativos de su aptitud para contratar o de la efectiva
disposicién de los medios que se hubiesen comprometido a dedicar o adscribir a la ejecucién del
contrato conforme al articulo 53.2 de la LCSP, que le reclame el érgano de contratacién, asi como
constituir la garantia definitiva.

La adjudicacion provisional deberd elevarse a definitiva dentro de los diez (10) dias habiles
siguientes a aquél en que expire el plazo sefialado anteriormente, siempre que el adjudicatario
haya presentado la documentacion sefalada y constituido la garantia definitiva, en caso de ser
exigible.

Cuando no proceda la adjudicacion definitiva del contrato al licitador que hubiese resultado
adjudicatario provisional por no cumplir éste las condiciones necesarias para ello, antes de
proceder a una nueva convocatoria la Administracion podra efectuar una nueva adjudicacion
provisional al licitador o licitadores siguientes a aquél, por el orden en que hayan quedado
clasificadas sus ofertas, siempre que ello fuese posible y que el nuevo adjudicatario haya
prestado su conformidad, en cuyo caso se concedera a éste un plazo de cinco dias habiles para
cumplimentar lo sefialado en el segundo parrafo del articulo 135.4 de la LCSP.

El articulo 135.5 in fine, establece que este mismo procedimiento podra seguirse en el caso
de contratos no sujetos a regulaciéon armonizada, cuando se trate de continuar la ejecucion de un
contrato ya iniciado y que haya sido declarado resuelto.

17.2.- Publicidad.

La adjudicaciéon definitiva se publicard en el perfil de contratante y en el Boletin
Oficial de la Provincia cuando proceda segun lo dispuesto en el articulo 138 de la LCSP.

La adjudicacion definitiva del contrato, que en todo caso deberd ser motivada, se
notificara a los candidatos o licitadores.

18. CRITERIOS QUE HAN DE SERVIR DE BASE PARA LA ADJUDICACION.
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16.1. Las proposiciones admitidas seran valoradas conforme a los criterios objetivos que
serviran de base para la adjudicacion, que se determinan a continuacion, por orden decreciente
de importancia y segun la ponderacion que se indica:

- Menor precio: hasta 45 puntos.
- Menor plazo de ejecucién: hasta 35 puntos.
- Mayor plazo de garantia: hasta 20 puntos.

El precio se valorard otorgando la maxima puntuacién a la mejor oferta presentada; a las
restantes ofertas se les asignara el maximo de puntos con una reducciéon equivalente a la
proporcion en la que superen al menor precio ofertado. El mismo sistema se aplicara para valorar
el resto de los criterios.

16.2. Se consideraran bajas desproporcionadas o temerarias las ofertas que se encuentren
en alguno de los supuestos previstos en el art. 85 del R.D. 1098/2001 de 12 de octubre. Tales
supuestos se aplicaran también en cuanto al tiempo de ejecucion.

19. GARANTIA PROVISIONAL.

Para optar a la adjudicacion del contrato, los licitadores deberan acreditar la constitucion
previa de la garantia provisional por importe del 3% del presupuesto del proyecto o tipo de
licitacién (excluido IVA). La garantia podra constituirse en cualquiera de las formas establecidas
en el articulo 84 de la LCSP, con los requisitos establecidos en el articulo 55 y siguientes del
RGLCAP.

La garantia provisional se depositara:

— En la Caja General de Depdsitos o en sus sucursales encuadradas en las Delegaciones de
Economia y Hacienda, o en la Caja o establecimiento publico equivalente de las Comunidades
Autonomas o Entidades locales contratantes ante las que deban surtir efecto cuando se trate de
garantias en efectivo.

— Ante el 6rgano de contratacién, cuando se trate de certificados de inmovilizaciéon de
valores anotados, de avales o de certificados de seguro de caucion.

La garantia provisional se extinguird automaticamente y serd devuelta a los candidatos
inmediatamente después de la adjudicacion definitiva del contrato. En todo caso, la garantia sera
retenida al adjudicatario hasta que proceda a la constitucion de la garantia definitiva, e incautada
a las empresas que retiren injustificadamente su proposicion antes de la adjudicacién. El
adjudicatario podra aplicar el importe de la garantia provisional a la definitiva o proceder a una
nueva constitucion de esta Ultima, en cuyo caso la garantia provisional se cancelara
simultaneamente a la constitucion de la definitiva.

20. GARANTIA DEFINITIVA.

Publicada la adjudicacion provisional del contrato en el perfil del contratante, conforme a lo
dispuesto en el articulo 42.2. in fine de la LCSP, en concordancia con el articulo 135.3 del citado
cuerpo legal, el adjudicatario estara obligado a constituir, en el plazo de diez (10) dias habiles
una fianza definitiva del 5 % del importe de adjudicacion, I.V.A excluido.

La garantia podra constituirse en cualquiera de las formas establecidas en el articulo 84 de
la LCSP, con los requisitos establecidos en el articulo 55 y siguientes del RGLCAP.

De conformidad con el articulo 87.2 de la LCSP, en caso de que se hagan efectivas sobre la
garantia las penalidades o indemnizaciones exigibles al adjudicatario, este debera reponer o
ampliar aquélla, en la cuantia que corresponda, en el plazo de quince dias desde la ejecucidn,
incurriendo en caso contrario en causa de resolucién.
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Segun dispone el articulo 87.3 de la LCSP, cuando, como consecuencia de una
modificacion del contrato, experimente variacion el precio del mismo, deberd reajustarse la
garantia, para que guarde la debida proporcién con el nuevo precio modificado, en el plazo de
guince dias contados desde la fecha en que se notifique al empresario el acuerdo de modificacion.

Antes de la formalizacion del contrato, el adjudicatario deberd presentar en el
Ayuntamiento, justificantes del abono de los gastos de publicidad de la licitacién, tanto en
boletines oficiales, como en otros medios de difusion que, en su caso, le corresponda hacer
efectivo.

21. FORMALIZACION DEL CONTRATO.

El contrato se formalizara en documento administrativo en la fecha que senale el
Ayuntamiento, dentro del plazo de diez dias habiles a contar desde el siguiente al de la
notificacion de la adjudicaciéon definitiva.

El presente contrato tiene caracter administrativo y ambas partes quedan sometidas
expresamente a la Ley 30/2007 de 30 de octubre de Contratos del Sector Publico (LCSP), Ley
7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local (LRBRL) y demas disposiciones
que modifiquen o complementen los textos legales citados, asi como las restantes normas de
derecho administrativo y en su defecto de Derecho Privado.

III.- DERECHOS Y OBLIGACIONES GENERALES

22. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA

1. En la fecha en que comiencen los trabajos, el contratista vendra obligado a colocar a su
costa un cartel anunciador de las obras con las caracteristicas y el formato exigido en el punto
“Sexto .1.-" de la Resolucién de 20 de julio de 2009 por la que se concede la subvencién con
cargo a los fondos mineros con destino a la presente obra. Dicho cartel deberd mantenerse en la
obra hasta que se devuelva la garantia definitiva.

2. Asimismo, el contratista vendra obligado a instalar a su costa las senales indicativas de
las obras, peligro, precaucion, desviacion..., de conformidad con lo dispuesto en el Cddigo de
Circulacién y a adoptar todas las precauciones desde el comienzo de las obras hasta su total
finalizaciéon, siendo personalmente responsable de los accidentes motivados por el incumplimiento
de esta clausula.

3. La empresa contratista, redactara y tramitara a su costa, la totalidad de proyectos
especificos de instalaciones necesarios, y debera de obtener la autorizaciéon de uso y puesta en
funcionamiento ante los organismos competentes en cada caso, con anterioridad a la recepcidn
de las obras.

23. RIESGO Y VENTURA.- El contrato se entiende convenido a riesgo y ventura del
contratista, sin que por éste se pueda solicitar alteracion del precio o indemnizacién, salvo por
alguna de las causas previstas en la legislacion vigente.

24. DIRECCION E INSPECCION DE LAS OBRAS.
La direccion de las obras le corresponde al Técnico Director de las mismas, quien dictara las
instrucciones necesarias al contratista para la normal y eficaz realizacion de aquéllas.

25. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES SOCIALES, LABORALES Y DE
SEGURIDAD Y SALUD.

23.1 El contratista deberd observar las disposiciones vigentes en materia laboral, de
Seguridad Social, de Seguridad y Salud en el trabajo y de Prevencion de Riesgos Laborales.
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23.2 A los efectos de dar cumplimiento al articulo 3 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de
octubre, por el que se establecen disposiciones minimas de Seguridad y Salud en las obras de
construccidon, el Ayuntamiento designara un Coordinador en materia de Seguridad y Salud
durante la ejecucion de las obras cuando resulte procedente conforme a la norma citada.

23.3 Tal y como establece el articulo 7 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por
el que se establecen disposiciones minimas de Seguridad y Salud en las obras de construccion, en
aplicacion del Estudio de Seguridad y Salud o, en su caso, del Estudio Basico, el contratista
elaborara un Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo en el que se analizaran, estudiaran,
desarrollaran y complementaran las previsiones contenidas en el estudio o estudio basico, en
funcion de su propio sistema de ejecucion de la obra. En dicho plan se incluirdn, en su caso, las
propuestas de medidas alternativas de prevencion que el contratista proponga con la
correspondiente justificacion técnica, que no podran implicar disminucién de los niveles de
proteccidn previstos en el estudio o estudio basico.

El Plan de Seguridad y Salud, con el correspondiente informe del Coordinador de Seguridad
y Salud durante la ejecucién de la obra, se elevara para su aprobacion por el Ayuntamiento.
Cuando no sea necesaria la designacion de Coordinador, las funciones que se le atribuyen seran
asumidas por la direccion facultativa.

El plan de seguridad y salud estard en la obra a disposicion permanente de la direccion
facultativa. El contratista entregara una copia del Plan de Seguridad y Salud y de sus posibles
modificaciones a los representantes de los trabajadores en el centro de trabajo, a los meros
efectos de conocimientos y seguimiento, sin perjuicio de lo previsto en el articulo 7.4 del citado
Real Decreto 1627/1997.

23.4 De conformidad con los articulos 11 y 12 del mencionado Real Decreto 1627/1997, el
contratista y, en su caso, los posibles subcontratistas o trabajadores autbnomos que intervengan
en la obra, aplicaran los principios de la accion preventiva recogidos en el articulo 15 de la Ley
31/1995, de 8 de noviembre, de Prevenciéon de Riesgos Laborales y deberan cumplir y hacer
cumplir a su personal todo lo establecido en el Plan de Seguridad y Salud, siendo responsables de
la ejecucion correcta de las medidas preventivas fijadas en el Plan.

En la obra existirda, permanentemente, y a fines de control y seguimiento del Plan de
Seguridad y Salud, un Libro de Incidencias, dando asi cumplimiento a lo previsto en el articulo 13
del mencionado Real Decreto.

26. RESPONSABILIDAD. DANOS

Sera de cuenta del contratista la responsabilidad derivada de todos los dafios, perjuicios y
acciones de cualquier naturaleza que sean ocasionados a terceras personas por su personal, su
maquinaria o como consecuencia de los trabajos realizados. Esta responsabilidad no se extinguira
hasta que expire el plazo de garantia de la obra.

Cuando tales dafios y perjuicios fuesen ocasionados como consecuencia inmediata y directa
de una orden de la Administracion sera ésta responsable dentro de los limites establecidos en la
Ley.

Asimismo el contratista respondera civil y, en su caso, penalmente de los dafios causados a
la Administracién contratante como consecuencia de los vicios ocultos de las obras.

La cantidad en que se concreten tales dafios serd inmediatamente exigida por la via de
apremio administrativo.

27.GASTOS DE TRANSPORTE Y ALMACENAJE
El contratista vendra obligado a sufragar los gastos de transporte de materiales hasta el
lugar sefialado y en el plazo convenido y, en su caso, los gastos de almacenaje y deposito.
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28. GASTOS DE ANUNCIOS Y TRIBUTOS

El adjudicatario vendra obligado a pagar todos los costes de publicacion de anuncios de
licitacion en Diarios Oficiales y medios de comunicacion, asi como los de adjudicacién. El importe
maximo de los gastos de publicidad se fija en 600 euros.

Asimismo, debera pagar todos los impuestos, contribuciones, tasas y precios publicos que

pesen sobre el contrato o, en su caso, sobre el objeto del contrato.

El contratista adjudicatario estd obligado a solicitar la concesién de las autorizaciones o
licencias que fueren necesarias de los drganos competentes de la Administracion publica y seran
de su cuenta los tributos o gastos correspondientes.

29. PAGO DE LAS OBRAS
El adjudicatario tendra derecho al abono, con arreglo a los precios convenidos, de la obra
que realmente ejecute, lo que se acreditara mediante las certificaciones que, tomando como base
las relaciones valoradas, expida el Director de la Obra.
En cada anualidad, Unicamente sera abonada obra por el importe de la financiacion prevista
para la misma.

30. INTERPRETACION
Corresponde al drgano de contratacion la prerrogativa de interpretar el contrato,
resolviendo las dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlo por razones de interés publico,
acordar su resolucion y determinar sus efectos.

IV.- EJECUCION DEL CONTRATO

31. ACTA DE COMPROBACION DE REPLANTEO.

Dentro del mes siguiente al de la fecha de la formalizaciéon del contrato tendrd lugar la
comprobaciéon del replanteo en la fecha senalada por la administracion, quedando el contratista
obligado a acudir a la misma y suscribir la correspondiente acta que sera firmada por la direccion
técnica de la obra, el técnico municipal y la empresa.

32. COMIENZO DE LAS OBRAS.

32.1- Cuando el resultado de la comprobacidon del replanteo demuestre la posesion y
disposicion real de los terrenos, su idoneidad y viabilidad del proyecto, a juicio del facultativo
director de las obras y sin reserva por parte del contratista, se dard por aquél la autorizacién para
iniciarlas, haciéndose constar este extremo explicitamente en el acta extendida. De esta
autorizacion quedara notificado el contratista por el hecho de suscribir el acta y empezandose a
contar el plazo de ejecucién de las obras desde el dia siguiente al de la firma de la misma.

32.2.- Dentro del mes siguiente al de la firma del Acta de Comprobacion del replanteo el
contratista presentara el programa de trabajo.

Atendiendo a la naturaleza de la obra, el Alcalde, a propuesta del técnico Director, podra
eximir al contratista la presentacion del referido documento.

33. DESARROLLO DE LOS TRABAJOS.

33.1.- El contratista debera ejecutar las obras con materiales y medios de primera calidad y
en las condiciones exigidas en el Proyecto aprobado y toda la documentacién integrante, asi como
de conformidad con las instrucciones o reglamentos técnicos nacionales obligatorios, siempre y
cuando sean compatibles con el Derecho comunitario en los términos establecidos en el articulo
101 de la L.C.S.P.
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Asimismo, deberd utilizar los elementos personales y auxiliares mas cualificados en las
condiciones exigidas por la buena practica de la construccion.

33.2.- El contratista sdlo puede emplear los materiales en la obra previo examen y
aceptacion por el Técnico-Director, en los términos y formas que éste sefale, para el correcto
cumplimiento de las condiciones convenidas. Si el técnico Director no aceptase los materiales
sometidos a su examen deberd comunicarlo por escrito al contratista, sefialando las causas que
motiven tal decision.

33.3.- Obras defectuosas o mal ejecutadas. Hasta que tenga lugar la aprobacién de la
devolucién de la garantia definitiva, el contratista respondera de la ejecucion de la obra
contratada y de las faltas que en ella hubiese, sin que sea eximente, ni le dé derecho alguno la
circunstancia de que los representantes de la Administracion examinaran o reconocieran durante
su construccion las parte y unidades de obra o los materiales empleados, ni que fuesen incluidos
éstos o aquellos en las mediciones y certificaciones parciales.

33.4.- Demolicidn y reconstruccion de las obras defectuosas o mal ejecutadas. Si fuesen
advertidos vicios o defectos en la construccién, o se tuviesen fundadas razones para creer que
existen vicios ocultos en la obra ejecutada, el técnico-Director ordenara durante el curso de la
ejecucion y siempre ante de la aprobacién de la devolucidn de la garantia definitiva, la demolicion
y reconstrucciéon de las unidades de obra en las que se den aquellas circunstancias, o las acciones
precisas para comprobar la existencia de tales defectos ocultos.

33.5.- Responsabilidad por vicios ocultos. Si la obra se arruina con posterioridad a la
expiracion del plazo de garantia por vicios ocultos de la construccion, debido a incumplimiento del
contrato por parte del contratista, respondera éste de los dafios y perjuicios durante el término
de quince anos desde la recepcion.

34. PLAZO DE EJECUCION Y PENALIDADES ADMINISTRATIVAS

34.1.- El contratista estara obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para
su realizacion del mismo, asi como de los plazos parciales sefialados para su ejecucion sucesiva.

La constitucion en mora del contratista no precisard intimacidon previa por parte del
Ayuntamiento.

34.2 Se impondran penalidades al contratista cuando incurra en alguna de las causas
previstas a continuacion:

a) Por incumplimiento de las condiciones especiales de ejecucion. El
incumplimiento de cualquiera de las condiciones de ejecucion establecidas en este pliego dara
lugar a la imposicién al contratista de las siguientes penalidades:

— Como regla general, su cuantia serd un 1% del importe de adjudicacion del
contrato, salvo que, motivadamente, el drgano de contratacion estime que el incumplimiento es
grave o muy grave, en cuyo caso podran alcanzar hasta un 5% o hasta el maximo legal del
10%, respectivamente. La reiteracion en el incumplimiento podra tenerse en cuenta para valorar
la gravedad.

— Se haran efectivas mediante deduccidon de las cantidades que, en concepto de pago
total o parcial, deban abonarse al contratista, o sobre la garantia, conforme al articulo 196.8 de la
Ley de Contratos del Sector Publico.

El cumplimiento por el adjudicatario de las condiciones especiales de ejecucién podra
verificarse por el érgano de contratacion en cualquier momento durante la ejecucion del contrato
y, en todo caso, se comprobara al tiempo de la recepcion de las obras.

b) Por cumplimiento defectuoso. Se impondran penalidades por cumplimiento
defectuoso en los siguientes términos:

— Si, al tiempo de la recepcion, las obras no se encuentran en estado de ser recibidas por
causas imputables al contratista.
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— Como regla general, su cuantia sera un 1% del presupuesto del contrato, salvo que,
motivadamente, el érgano de contratacién estime que el incumplimiento es grave o muy grave,
en cuyo caso podran alcanzar hasta un 5% o hasta el maximo legal del 10%, respectivamente. La
reiteracion en el incumplimiento podra tenerse en cuenta para valorar la gravedad.

— En todo caso, la imposicion de las penalidades no eximira al contratista de la obligacién
que legalmente le incumbe en cuanto a la reparacion de los defectos.

c) Por incumplir criterios de adjudicacién. Se impondran al contratista penalidades
por incumplir los criterios de adjudicacidn en los siguientes términos:

Si, durante la ejecucién del contrato o al tiempo de su recepcién, se aprecia que, por
causas imputables al contratista, se ha incumplido alguno o algunos de los compromisos
asumidos en su oferta. Para considerar que el incumplimiento afecta a un criterio de adjudicacion
sera preciso que al descontarse un 25 por 100 de la puntuacién obtenida por el contratista en el
criterio de adjudicacidén incumplido, resultara que su oferta no habria sido la mejor valorada.

Como regla general, su cuantia sera un 1% del presupuesto del contrato, salvo que,
motivadamente, el érgano de contratacién estime que el incumplimiento es grave o muy grave,
en cuyo caso podran alcanzar hasta un 5% o hasta el maximo legal del 10%, respectivamente. La
reiteracion en el incumplimiento podra tenerse en cuenta para valorar la gravedad.

d) Por demora. Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, incurriese en
demora respecto al cumplimiento del plazo total, el Ayuntamiento podra optar indistintamente
por la resolucion del contrato o por la imposicién de las penalidades que se establecen graduadas
con arreglo a la escala establecida en el articulo 196 de la L.C.S.P.

Cada vez que las penalidades por demora alcancen un multiplo del 5 % del importe del
contrato, el érgano de contratacidon estard facultado para proceder a la resolucién del mismo o
acordar la continuidad de su ejecucion, con imposicion de nuevas penalidades. Esta misma
facultad tendra el Ayuntamiento respecto al incumplimiento de los plazos parciales.

Cuando la reduccion del plazo de ejecucién haya sido tenida en cuenta para la adjudicacién
del contrato, la demora en el cumplimiento llevara aparejada automaticamente como penalidad

35. MODIFICACION DE OBRAS

En ningln caso el técnico Director de las obras o el adjudicatario podra introducir o ejecutar
modificaciones en las obras comprendidas en el contrato sin la debida aprobacién técnica de la
modificacion y la aprobacién econdmica del presupuesto reformado resultante. La mencionada
aprobacion correspondera al 6rgano de contratacion competente, previa la preceptiva fiscalizacion
del gasto y la existencia de crédito.

36. CESION DEL CONTRATO Y SUBCONTRATACION.-

1.- Los derechos y obligaciones dimanantes del contrato podran ser cedidos a un tercero
siempre que las cualidades técnicas o personales del cedente no hayan sido razon determinante
de la adjudicacién del contrato.

Para que los adjudicatarios puedan ceder sus derechos y obligaciones a terceros, deberan
cumplirse los requisitos previstos en el articulo 209 de la Ley de Contratos del Sector Publico,
quedando el cesionario subrogado en todos los derechos y obligaciones del cedente.

2.- La subcontratacion se ajustara a lo dispuesto en los articulos 210 y 211 del precitado
texto legal.

37. RECEPCION DE LAS OBRAS

El contratista, con una antelacidon de cuarenta y cinco dias habiles, comunicara por escrito a
la direccion de la obra, la fecha prevista para la terminacion o ejecucién del contrato a efectos de
que se pueda realizar su recepcion, de conformidad con el articulo 163.1 del RGLCAP. Asimismo,
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el director de la obra en caso de conformidad con dicha comunicacion, la elevara con su informe
al érgano de contratacion con quince dias de antelacion, al menos, respecto de la fecha prevista
para la terminacion.

Tal y como dispone el articulo 218.2 de la LCSP, si se encuentran las obras en buen estado
y con arreglo a las prescripciones previstas, el representante técnico designado por el
Ayuntamiento las dara por recibidas, levantandose la correspondiente acta al efecto con la
asistencia del Técnico-Director de las obras, del responsable del contrato (o un facultativo
designado por la Administracién representante de ésta) y del contratista asistido, si lo estima
oportuno, de su facultativo, comenzando entonces el plazo de garantia.

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hara constar asi en el acta y el
director de las mismas sefialara los defectos observados y detallara las instrucciones precisas
fijando un plazo para remediar aquellos. Si transcurrido dicho plazo el contratista no lo hubiere
efectuado, podra concedérsele otro nuevo plazo improrrogable o declarar resuelto el contrato.

Conforme al articulo 205.2 de la LCSP, la recepcion debera realizarse dentro del mes
siguiente a la terminaciéon de las obras. Dentro del plazo de tres meses, contados a partir de la
recepcion, el érgano de contratacion debera aprobar la certificacion final de las obras ejecutadas,
que sera abonada al contratista a cuenta de la liquidacién del contrato.

Si la recepcion se efectuase pasado el plazo de un mes, contado a partir de la fecha fijada y
la demora fuese imputable a la Administracidn, el contratista tendrd derecho a ser indemnizado
de los dafios y perjuicios que la demora le irrogue, tal y como dispone el articulo 107 del RGLCAP.

38. PLAZO DE GARANTIA

El plazo de garantia tendrd una duracién de un afo a contar desde la recepcion formal de
las obras.

Durante el plazo de garantia, el contratista vendra obligado a la guarda y conservaciéon de
las obras, siendo responsable de los dafios intrinsecos que en ella se produzcan, siguiendo, en su
caso, las instrucciones que reciba del técnico-Director.

Si las obras se deteriorasen por incumplimiento de esta obligacion, los trabajos necesarios
para su reparacion, se ejecutaran por la Administraciéon contratante, a costa del contratista.

39. DEVOLUCION DE LA GARANTIA DEFINITIVA

Tal y como establece el articulo 218.3 de la LCSP, dentro del plazo de quince dias anteriores
al cumplimiento del plazo de garantia, el director facultativo de la obra, de oficio o a instancia del
contratista, redactara un informe sobre el estado de las obras. Si éste fuera favorable, el
contratista quedara relevado de toda responsabilidad, salvo lo dispuesto en el articulo 219 de la
LCSP, procediéndose a la devolucidon o cancelacion de la garantia, a la liquidacion del contrato vy,
en su caso, al pago de las obligaciones pendientes, que debera efectuarse en el plazo de sesenta
dias. En el caso de que el informe no fuera favorable y los defectos observados se debiesen a
deficiencias en la ejecucién de la obra y no al uso de lo construido, durante el plazo de garantia,
el director facultativo procedera a dictar las oportunas instrucciones al contratista para la debida
reparacion de lo construido, concediéndole un plazo para ello durante el cual continuara
encargado de la conservacion de las obras, sin derecho a percibir cantidad alguna por ampliacion
del plazo de garantia.

De conformidad con el articulo 90 de la LCSP, la garantia no sera devuelta o cancelada
hasta que se haya producido el vencimiento del plazo de garantia y cumplido satisfactoriamente
el contrato, o hasta que se declare la resolucion de éste sin culpa del contratista. Aprobada la
liquidacion del contrato y transcurrido el plazo de garantia, si no resultaren responsabilidades se
devolverd la garantia constituida o se cancelara el aval o seguro de caucién.
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Segun lo dispuesto en el articulo 90.2 de la LCSP, el acuerdo de devolucién debera
adoptarse y notificarse al interesado en el plazo de dos meses desde la finalizacion del plazo de
garantia. Transcurrido el mismo, la Administracion deberad abonar al contratista la cantidad
adeudada incrementada con el interés legal del dinero correspondiente al periodo transcurrido
desde el vencimiento del citado plazo hasta la fecha de la devolucién de garantia, si ésta no se
hubiera hecho efectiva por causa imputable a la Administracion.

Transcurrido un afio desde la fecha de terminacion del contrato, sin que la recepcién formal
y la liquidacién hubiesen tenido lugar por causas no imputables al contratista, se procedera, sin
mas demora, a la devolucion o cancelacion de las garantias una vez depuradas las
responsabilidades a que se refiere el articulo 88 de la LCSP.

Si la obra se arruina con posterioridad a la expiracion del plazo de garantia por vicios
ocultos de la construccion, debido al incumplimiento del contrato por parte del contratista,
respondera éste de los dafios y perjuicios durante el término de quince afios a contar desde la
recepcion, de conformidad con el 219 de la LCSP.

Transcurrido este plazo sin que se haya manifestado ningln dafio o perjuicio quedara
totalmente extinguida la responsabilidad del contratista.

40. RESOLUCION DEL CONTRATO.-

Son causas de resolucion del contrato las previstas en los articulos 206 y 220 de la
L.C.S.P., asi como aquéllas que, en su caso, se establezcan expresamente en este contrato y
cualesquiera otras determinadas en la legislacién vigente.

La resolucion del contrato se acordara por el drgano de contratacion, de oficio o a instancia
del contratista en su caso.

La resolucion del contrato producira los efectos previstos en los articulos 208 y 222 de la
LCSP. En todo caso, cuando el contrato se resuelva por incumplimiento del contratista, le sera
incautada la garantia y debera, ademas, indemnizar a las Administracion los dafios y perjuicios
ocasionados en lo que exceda del importe de la garantia incautada.

41. REVISION DE PRECIOS

La revision de precios tendra lugar en los supuestos determinados en los articulos 77 y ss
de la LCSP. La formula de revisién serd la sefialada en el epigrafe 14 del cuadro de
caracteristicas del contrato.
V.- OTRAS DISPOSICIONES

42. NATURALEZA DEL CONTRATO.-

38.1. El contrato tendra caracter administrativo.

38.2.El orden jurisdiccional contencioso administrativo sera el competente para resolver las
controversias que surjan entre las partes, sometiéndose a los Juzgados y Tribunales de Oviedo.

43. DERECHO SUPLETORIO.-

En todo lo no establecido en este Pliego de Condiciones, se estara a lo dispuesto en la Ley
7/1985, de 2 de Abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local; el Texto Refundido de las
Disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local, aprobado por Real Decreto
Legislativo 781/1986, de 18 de Abril; Ley 30/2007, de 30 de octubre de Contratos del Sector
Publico,; R.D. 1098/2001, de 12 de octubre, Reglamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones Publicas, las demas disposiciones vigentes en la materia y en el Pliego de
Prescripciones Técnicas, en lo que no esté en contradicciéon con el presente Pliego, al que queda
expresamente supeditado.
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ANEXO

CUADRO DE CARACTERISTICAS DEL CONTRATO

1. PROYECTO:

Proyecto de Ampliacion y Reforma de Piscinas Exteriores en el Llosalin redactado por
el arquitecto D. Norberto Tellado Iglesias con fecha de mayo de 2009

2. CODIFICACION:

CPV: 45212212-5
CPA: 41.00.40

3. NECESIDADES A SATISFACER:

Se plantea la ampliacién de la piscina existente y reforma del vaso actual para
adaptarlo a las determinaciones del Decreto 26/2003, de 3 de abril por el que se
aprueba el Reglamento Técnico sanitario de piscinas de uso colectivo en el Principado
de Asturias. Se plantea la necesidad de ampliar la sala de maquinas por el
incremento de la superficie de la lamina de agua.

4. VALOR DEL CONTRATO E IMPUESTO SOBRE EL VALOR ANADIDO:

- Valor estimado del contrato: .........cccvvvvinennn 330.191,24 euros
- (16%) IVA: 52.830,60 euros
- Precio total del Contrato, IVA incluido: ........ 383.021,84 euros

5. APLICACION PRESUPUESTARIA:
Partida 452.632.06 del Presupuesto para 2009

6. PLAZO DE EJECUCION DE LAS OBRAS

Cuatro meses

7. CLASIFICACION DEL CONTRATISTA

No se exige.

8. MESA DE CONTRATACION

Presidente: El Alcalde-Presidente o Concejal en quien delegue

Vocales:
- Un concejal designado por cada uno de los grupos politicos municipales.
- El Interventor Municipal
- La Secretaria General

Secretario: un funcionario de la Corporacion
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9. PLAZO DE PRESENTACION DE OFERTAS:

13 dias naturales desde el siguiente al de la publicacion del anuncio en el BOPA
10. SOLVENCIA ECONOMICA Y FINANCIERA
- Se acreditara por el justificante de la existencia de un seguro de indemnizacién por
riesgos profesionales especificado en la Clausula 15.1.1. g) 1.
- De conformidad con lo previsto en el articulo 63.2 de la LCSP la clasificacién del
empresario que le faculte para el presente contrato acreditara también su solvencia.
11. SOLVENCIA TECNICA

- Se acreditara por los medios especificados en la clausula 15.1.1. h) 1, 5y 6.
- De conformidad con lo previsto en el articulo 63.2 de la LCSP la clasificacion del
empresario que le faculte para el presente contrato acreditard también su solvencia.

12. GARANTIA PROVISIONAL

9.905.73 euros

13. APERTURA DE PROPOSICIONES:
A las 13° 30 horas del tercer dia habil siguiente a la finalizacién del plazo de
presentacion de proposiciones. Si es sabado, se trasladard al inmediato dia
habil siguiente.

14. REVISION DE PRECIOS

No procede

DILIGENCIA para hacer constar que el presente ejemplar es el aprobado por Decreto de
Alcaldia N°© 277/2009 de fecha 10 de agosto de 2009 con la rectificacion efectuada por
Decreto de Alcaldia N° 311/2009 de fecha 28 de agosto de 2009.

LA SECRETARIA



