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I.- DISPOSICIONES GENERALES

1. OBJETO DEL CONTRATO.

1.1. Es objeto del presente contrato la ejecucion de la obras comprendidas en el
Proyecto a que se refiere el epigrafe 1 del cuadro de caracteristicas del contrato que
se incorpora como ANEXO al presente Pliego.

El conjunto de documentos que componen el Proyecto se considera parte
integrante de este Pliego, teniendo caracter contractual.

El contrato definido tiene la calificacion de Contrato Administrativo de Obras tal y
como establecen los articulos 6 y 106.1.a) de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de
Contratos del Sector Publico.

1.2. La Codificacion correspondiente de la nomenclatura de la Clasificacion
Nacional de Productos por Actividades (CPA) y el numero de referencia del Vocabulario
Comun de Contratos Publicos (CPV), son los sefialados en el epigrafe 2 del cuadro de
caracteristicas del ANEXO.

1.3. Las necesidades a satisfacer con el presente contrato se relacionan en el
epigrafe 3 del Cuadro de Caracteristicas.

2. ORGANO DE CONTRATACION Y PERFIL DE CONTRATANTE.

2.1. La entidad contratante es el Ayuntamiento de Ribera de Arriba siendo el
6rgano de contrataciéon competente el Pleno Corporativo. La direccion postal del drgano
de contratacion es la siguiente:

Ayuntamiento de Ribera de Arriba.

Plaza Constituciéon s/n (Soto de Ribera)

33172 RIBERA DE ARRIBA

2.2. Con el fin de asegurar la transparencia y el acceso publico a la informaciéon
relativa a su actividad contractual, y sin perjuicio de la utilizacién de otros medios de
publicidad, este Ayuntamiento cuenta con pagina Web (www.riberadearriba.org) donde
se difunde el perfil de contratante de conformidad con lo previsto en el articulo 42
LCSP.

3. FORMA DE ADJUDICACION.

El contrato se adjudicarda por procedimiento negociado con publicidad,
previsto y regulado en los articulos 153 y siguientes del Texto Refundido de la Ley
30/2007 de 30 de octubre de Contratos del Sector Publico (LCSP).

4. PRESUPUESTO DEL CONTRATO Y TIPO DE LICITACION.

De conformidad con lo previsto en el articulo 76 de la LCSP el valor estimado del
contrato y el importe del Impuesto sobre el Valor Afladido se establecen en el epigrafe
4 del ANEXO.

Se seflala como tipo de licitacion el importe del Proyecto, excluido IVA,
constituyendo esta cantidad el presupuesto del contrato. En las ofertas de los
licitadores se expresard de forma separada el importe correspondiente al Impuesto
sobre el valor afiadido

A todos los efectos se entendera que el presupuesto aprobado por la
Administracién, comprende todos los gastos directos e indirectos que el contratista
deba realizar para la normal ejecucion de la obra contratada, las tasas por prestacion
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de los trabajos de inspeccion y direccion de las obras y cualesquiera otras que resulten
de aplicacion segun las disposiciones vigentes, y toda clase de impuestos y licencias
tanto municipales, provinciales y estatales, a excepcién del 1.V.A.

5. EINANCIACION DE LAS OBRAS

Para atender las obligaciones econdmicas que se deriven para la Administracion
del cumplimiento del contrato, existe crédito suficiente en el presupuesto con cargo a la
aplicacion sefalada en el epigrafe 5 del ANEXO.

El precio del contrato sera aquel al que ascienda la adjudicacion, sin que en
ningun caso se admitan ofertas que superen el tipo de licitacidon. Los precios unitarios
que regiran durante la ejecucién de las obras seran los del proyecto aprobado
afectados por el coeficiente de adjudicacion.

El coeficiente de adjudicacién se obtendra dividiendo el presupuesto ofertado por
el de contrata del proyecto y no sera superior a la unidad.

6. PLAZO DE EJECUCION DE LAS OBRAS.

El plazo de ejecucion total de las obras es el sefialado en el epigrafe 6 del
Cuadro de Caracteristicas, contado a partir del dia siguiente al de la firma del acta de
comprobacion del replanteo, salvo que exista reserva fundada que impida su comienzo.

El acta de comprobacién de replanteo y los plazos parciales que puedan fijarse al
aprobar el Programa de trabajos, con los efectos que en esta aprobacion se
determinen, se entenderan integrantes del contrato a efectos de su exigibilidad.

El incumplimiento culpable por el contratista de los plazos parciales o del plazo
total fijado determinara la aplicacion de las penalidades previstas en el articulo 196 del
L.C.S.P. Si este incumplimiento determinara la pérdida de las subvenciones concedidas,
el contratista asumira a su cargo el importe dejado de percibir.

7. PLAZO DE GARANTIA.

El plazo de garantia de las obras sera de UN ANO a partir de la recepcion de las
mismas.

Dentro del plazo de 15 dias anteriores al cumplimiento del plazo de garantia, el
director facultativo de la obra, de oficio o a instancia del contratista redactara un
informe sobre el estado de las obras con los efectos sefialados en el articulo 218
L.C.S.P.

11.- REQUISITOS Y PROCEDIMIENTO DE LA CONTRATACION

8. CAPACIDAD PARA CONTRATAR.-

8.1. Estan facultadas para tomar parte en esta licitaciobn y contratar con el
Ayuntamiento las personas, naturales o juridicas, espafiolas o extranjeras, que tengan
plena capacidad de obrar, acrediten su solvencia econdmica, financiera y técnica, y no
se encuentren incursas, ni ellas ni sus representantes, en ninguna de las circunstancias
o prohibiciones del articulo 49 de la Ley de Contratos del Sector Publico.

8.2. En el supuesto de Uniones Temporales de Empresarios, cada uno de éstos
debera reunir los requisitos sefalados en el apartado 1.

8.3. La finalidad o actividad de las empresas debera tener relacion directa con el
objeto del contrato, segun resulte de sus respectivos Estatutos o reglas fundacionales y
se acredite debidamente.
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Asimismo, las empresas deberan disponer de una organizacion con elementos
personales y materiales suficientes para la debida ejecuciéon del contrato.

9. CLASIFICACION DEL CONTRATISTA.

Para contratar con el Ayuntamiento la ejecucion de una obra de presupuesto
superior al previsto en la LCSP, sera requisito indispensable que el contratista haya
obtenido previamente la correspondiente clasificacion que sera la indicada en el
epigrafe 7 del ANEXO.

10. AGRUPACIONES TEMPORALES DE EMPRESAS

La Administracibn podra contratar con agrupaciones de empresas que se
constituyan temporalmente al efecto, de conformidad con lo establecido en el articulo
48 del L.C.S.P. En el supuesto de resultar adjudicataria, la union temporal debera
formalizar la misma en Escritura Publica, dentro del plazo de 15 dias siguientes al de la
fecha en la que reciba la notificacion de la adjudicacion.

11. ANUNCIO

El procedimiento a que se refiere el presente Pliego se anunciard en el Perfil de
Contratante del Ayuntamiento de Ribera de Arriba para la presentacion de solicitudes
de participacion por los empresarios interesados.

12. MESA DE CONTRATACION

La Mesa de contrataciéon estard integrada por los miembros que se especifican
en el epigrafe 8 del cuadro de caracteristicas del contrato.

La Mesa de Contratacion, como drgano de asistencia al 6rgano de
contrataciéon, podra solicitar antes de formular su propuesta, cuantos informes
técnicos considere precisos y se relacionen con el objeto del contrato.

13. DOCUMENTOS: ORIGINALES Y COPIAS

Los documentos que se aporten con las proposiciones deberan ser originales. No
obstante, se admitiran fotocopias autenticadas notarialmente o diligenciadas por el
Secretario de la Corporacién o funcionario en quien delegue, en las que se haga constar
que fueron compulsadas con sus originales.

14.- PROCEDIMIENTO DE SELECCION DE CONCURRENTES

En el procedimiento negociado con publicidad podran presentar oferta
aquellos empresarios que, a su solicitud y en atencidon a su solvencia, sean
invitados por el 6rgano de contratacion. El procedimiento de seleccion se
realizara en las siguientes fases:

14.1 PRIMERA FASE: SOLICITUDES DE PARTICIPACION

La primera fase tiene por objeto la selecciéon de candidatos previa solicitud
de participacion de éstos y de acuerdo con los criterios objetivos de solvencia
que se establecen en el epigrafe 9 del Anexo.

Igualmente se seflalara en dicho epigrafe el niUmero minimo de empresarios a
los que invitard a participar en el procedimiento, que no podra ser inferior a tres.
Igualmente podra fijarse el nimero maximo de candidatos a los que se invitara a
presentar oferta.




Plaza Constitucion s/n
33172 SOTO DE RIBERA
Tfnos: 985 79 62 49 — 985 79 60 09
Fax: 9857972 11
Correo electrénico: info@riberadearriba.org
C.I.F.: P-3305700-A
R.E.L. N° 01330576

AYUNTAMIENTO
DE
RIBERA DE ARRIBA
(Asturias)

14.1.1. Plazo y lugar de presentacién de las solicitudes de
participacion

Las solicitudes de participaciobn se presentaran acompafadas de la
documentacion exigida en el Registro General de Entrada de Documentos del
Ayuntamiento (Plaza Constitucion, s/n 33172 Ribera de Arriba), dentro del plazo
sefialado en el epigrafe 10 del Anexo, en horas de 9,00 a 14,00. En caso de que
el dltimo dia coincida en sabado o festivo, se trasladard al inmediato habil
siguiente.

También podran presentarse solicitudes por correo; en este caso, el interesado
debera acreditar, con el resguardo correspondiente, la fecha de imposicion del envio en
la oficina de correos y anunciar el mismo al 6rgano de contratacion por FAX (985
797211) o telegrama. Sin cumplir tales requisitos no serd admitida la solicitud en el
caso de que se recibiera fuera del plazo fijado en el anuncio de licitacion.

Transcurridos, no obstante, diez dias naturales siguientes a la indicada fecha sin
haberse recibido la solicitud de participacion, ésta no sera admitida en ningdn caso.

14.1.2. Forma de presentacién de las solicitudes de participacion.

Las solicitudes de participacion se presentaran en dos sobres cerrados
identificados con las letras A y B que podran ser lacrados o precintados,
firmados por el licitador o persona que lo represente en los que se indicara, ademas del
nombre del licitador o la persona que lo represente y la razén social de la empresa, el
titulo y subtitulo que seguidamente se indica y contendran la documentacidon que se
especifica.

SOBRE A: Titulo: "SOLICITUD DE PARTICIPACION EN EL PROCEDIMIENTO
NEGOCIADO DE CONTRATACION DE LAS OBRAS DE “(indicar el titulo del
proyecto)”

Subtitulo: “DOCUMENTACION GENERAL”

En este Sobre A se debera incluir un indice de los documentos
aportados asi como un numero de fax a efectos de notificacion de los actos del
procedimiento de licitacion, incluida la adjudicacién provisional del contrato.
Contendra los siguientes documentos

1- Solicitud de participacién con arreglo al siguiente modelo:

“D. (...), con D.N.l. nim. (...), actuando [en su propio nombre o en
representacion de la empresa (...)], por medio de la presente SOLICITA
participar en el procedimiento negociado convocado para contratacion de la obra
“(indicar el titulo del proyecto)”.

Asimismo autoriza al Ayuntamiento de Ribera de Arriba a que todas las
notificaciones derivadas del presente procedimiento, incluidas las invitaciones
para participar, sean efectuadas al siguiente numero de FAX (...).

En (...) a (...) de (...) de (...)”

2- Documentacion:

a) Si es empresario individual: Fotocopia del N.l.F., Pasaporte o documento que lo
sustituya.
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b)

d)

H

Si es una Persona Juridica: Escritura de Constitucion o Modificacibn en su caso,
inscrita en el Registro Mercantil y fotocopia del D.N.l. de la persona que actue
como representante.

Poderes.- Cuando el licitador no actie en nombre propio o se trate de sociedad o
persona juridica, debera aportar poder notarial para representar a la Persona o
Entidad en el nombre del que concurre ante la Administracion contratante.

Bastanteo de Poderes.- Los poderes a los que se refiere el apartado b) de la
presente clausula, deberan bastantearse previamente por el Secretario de la
Corporacion.

Las empresas extranjeras no comunitarias ademas de acreditar su plena capacidad
para contratar y obligarse conforme a la legislacién de su Estado y su solvencia
economica y financiera, técnica o profesional, deberan justificar mediante informe
de la respectiva representacion diplomatica espafiola que se acompafiara a la
documentacién que se presente, que el Estado de procedencia de la empresa
extranjera admite a su vez la participacion de empresas espafiolas en la
contrataciéon con la Administracion, en forma sustancialmente analoga. Por tratarse
de un contrato de obras sera necesario, ademas que estas empresas tengan abierta
sucursal en Esparfia, con designacion de apoderados o representantes para sus
operaciones y que estén inscritas en el Registro Mercantil.

Declaracion responsable del licitador o de su representante comprensiva de los
siguientes extremos:

- que la empresa no esta incursa en prohibicion alguna para contratar con
el Ayuntamiento, conforme al articulo 49 de la LCSP

- que la empresa esta inscrita o afiliada, si se trata de persona natural, en
la Seguridad Social, que ha afiliado y dado de alta a sus trabajadores y que
esta al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones con la Seguridad
Social.

- que la empresa esta al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones
tributarias, tanto estatales y autonémicas como con el Ayuntamiento de Ribera
de Arriba, y que estad dada de alta en el Impuesto de Actividades Econémicas
en el correspondiente epigrafe y ha abonado las correspondientes
liguidaciones.

- que, caso de resultar la empresa propuesta como adjudicataria del
contrato, se compromete a presentar los certificados positivos acreditativos de
lo anterior, remitidos por la Agencia Tributaria, Tesoreria Municipal del
Ayuntamiento, Servicio competente del Principado de Asturias y Tesoreria
General de la Seguridad Social, u organismos competentes, en el plazo
maximo de cinco dias habiles desde la notificacidon del requerimiento.

Documento de Clasificacion Empresarial: Se presentara Certificacion expedida por la
Junta Consultiva de Contratacibn Administrativa del Ministerio de Economia y
Hacienda, u Organo correspondiente de la Comunidad Auténoma del Principado de
Asturias, de estar clasificado en los grupos, subgrupos y categoria que se
especifiquen en el Proyecto y en el epigrafe 7 del ANEXO al presente Pliego.
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Para las Empresas no espafiolas de Estado miembro de la Comunidad Europea
que no estén clasificadas serd bastante que acrediten ante el 6rgano de
contratacién su capacidad financiera, econémica y técnica aportando para eso la
documentacion exigida en los articulos 64 y 65 de la LCSP.

j) Los licitadores que presenten certificacion de su inscripcion en el REGISTRO DE
DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA DE LICITADORES DEL PRINCIPADO DE
ASTURIAS quedan dispensados de presentar la documentacion vigente y anotada en
el mencionado registro segun se desprenda de la citada certificaciéon siempre que
acompafien una declaracion responsable en la que manifiesten que las
circunstancias reflejadas en el correspondiente certificado no han experimentado
variacion.

k) En el caso de empresas extranjeras, ademas de la documentacidon resefiada,
deberan presentar declaracion de someterse a la jurisdiccion de los Juzgados y
Tribunales espafioles, para todas las incidencias que de modo directo o indirecto
puedan surgir del contrato, con renuncia al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera
corresponder al licitante, en su caso.

) En el supuesto de Uniones Temporales de Empresarios, éstas se ajustaran a lo
dispuesto en el articulo 48 de la Ley de Contratos debiendo cumplimentar cada una
de ellas los documentos relacionados en el apartado 1, ademas del referido a su
compromiso de constitucion de la U.T.E., sefialando el porcentaje de participacion de
cada empresa y la persona o entidad que ostentara su representacion. En el supuesto
de adjudicacion a una U.T.E. las empresas deberdn acreditar su constitucién en
escritura publica, dentro del plazo de 15 dias naturales siguientes a la notificacion del

acuerdo.
SOBRE B: Titulo: "SOLICITUD DE PARTICIPACION EN EL PROCEDIMIENTO
NEGOCIADO DE CONTRATACION DE LAS OBRAS DE "(indicar el titulo del
proyecto)”

Subtitulo: “DOCUMENTACION ACREDITATIVA DE LOS CRITERIOS
OBJETIVOS DE SOLVENCIA”

Se incluirdan en este sobre los documentos acreditativos de los CRITERIOS
OBJETIVOS DE SOLVENCIA establecidos en el epigrafe 9 del Anexo para
elegir a aquellos candidatos a los que se invitara a presentar proposiciones. Se
incluira asimismo un indice de los documentos aportados.

14.1.3. Apertura de las solicitudes de participaciéon. Calificaciéon de los

documentos.

La Mesa calificarda los documentos de las solicitudes de participacién pudiendo
conceder, si lo estima conveniente, un plazo no superior a tres dias para que el licitador
corrija los defectos u omisiones subsanables observados en la documentaciéon
presentada.

Una vez comprobada la personalidad y solvencia de los solicitantes, se procedera
a determinar las empresas que se ajustan a los criterios de seleccion de las mismas con
pronunciamiento expreso sobre los admitidos a la licitacion, los rechazados y sobre las
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causas de su rechazo y se propondra al érgano de contratacion la seleccién de los que
deben ser invitados a presentar ofertas y pasar a la siguiente fase.

14.2. SEGUNDA FASE: PRESENTACION DE PROPOSICIONES.

El o6rgano de contratacion invitara simultineamente y por escrito a los
participantes seleccionados en la primera fase a presentar las ofertas en el plazo que se
sefiale en la invitacion.

El plazo en el que queda obligado el licitador por la oferta que presenta, se fija
en tres meses, a contar desde la finalizacién del plazo de presentacién.

14.2.1. Forma de presentacidn de las proposiciones:

Los candidatos seleccionados deberan presentar dos sobres cerrados
identificado con las letras C y D que podran ser lacrados o precintados, firmados
por el licitador o persona que lo represente en los que se indicara ademas del nombre
del licitador o la persona que lo represente y la razén social de la empresa, el titulo y
subtitulo que seguidamente se indica y contendra la siguiente documentacion:

» SOBRE C: Titulo: "PROCEDIMIENTO NEGOCIADO DE CONTRATACION
DE LAS OBRAS DE” "(indicar el titulo del proyecto)”

Subtitulo: “OFERTA ECONOMICA Y TECNICA VALORABLE
MATEMATICAMENTE *“

Este sobre C debera contener:
a) La oferta ajustada al modelo que se recoge a continuacion:

“Don (...) con domicilio en (...) teléfono (...) y D.N.l. n°® (...), actuando en nombre
propio [o en representacion de D.N.l. o C.I.F. n®., como acredito por (...) Yy con
domicilio en calle n°, teléfono] toma parte en el PROCEDIMIENTO NEGOCIADO
PARA LA ADJUDICACION DE LAS OBRAS DE "(indicar el titulo del proyecto)” vy a
cuyos efectos hace constar:

1. Que ofrece un precio de (...) euros, (en letra y numero), IVA excluido.

Que el IVA aplicable al presente contrato es el (...) % lo que supone la
cantidad de (...)
Que el precio total del contrato, incluido IVA, asciende a la cantidad de (...).

2. Que ofrece un plazo de garantia de (...)

3. Que conoce y acepta cuantas obligaciones se deriven del proyecto y de los
pliegos de clausulas administrativas y de prescripciones técnicas del presente
contrato.

4. Que acompafia la documentacion exigida en el Pliego de Clausulas
Administrativas.

En Ribera de Arriba, a ...... de..oiiiiiie de...............
EL LICITADOR
(Firmado y rubricado)”

En aquellos supuestos en los que la oferta expresada en letra no coincida con la
expresada en cifra se considerara como valida la primera.
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b) En este sobre, ademds, se incluira el resguardo acreditativo de la
garantia provisional, en su caso, constituida por cualquiera de los medios
establecidos en el Art®. 84 de la LCSP, por el importe indicado en el apartado
11 del Anexo.

» SOBRE D: Titulo: "PROCEDIMIENTO NEGOCIADO DE LAS OBRAS DE
"(indicar el titulo del proyecto)“

Subtitulo: “OFERTA TECNICA NO VALORABLE
MATEMATICAMENTE”.

Se incluira en este sobre la documentacion acreditativa de las mejoras que se
proponen segun lo previsto en la clausula 16.

14.2.2. Plazo y lugar de presentacién de las proposiciones:

Las proposiciones, se presentaran en el Registro General de Entrada de
Documentos del Ayuntamiento (Plaza Constitucién, s/n 33172 Ribera de Arriba),
dentro del plazo sefialado en la invitacion que al efecto se curse, en horas de
9,00 a 14,00. En caso de que el ultimo dia coincida en sabado o festivo, se
trasladara al inmediato habil siguiente.

Cuando las proposiciones se envien por correo, el empresario deberé justificar la
fecha y hora de imposicién del envio en la oficina de Correos y anunciar el mismo al
o6rgano de Contratacion por FAX (985 797211) o telegrama. Sin la concurrencia de
ambos requisitos no serd admitida la proposicion si es recibida con posterioridad a la
fecha y hora de la terminacién del plazo sefialado en el anuncio o invitaciéon cursado al
efecto.

Transcurridos, no obstante, diez dias naturales siguientes a la indicada fecha sin
haberse recibido la oferta, ésta no serd admitida en ningun caso.

14.3. TERCERA FASE: APERTURA DE PROPOSICIONES Y PROPUESTA
DE ADJUDICACION.

La apertura de las proposiciones se realizard en acto publico en el Salén
de Plenos del Ayuntamiento el dia y hora sefialado en el epigrafe 12 del ANEXO.

En el caso de que la apertura coincida en sébado, se trasladara al
inmediato dia habil siguiente.

En el supuesto en que finalizado el plazo de presentacién, no se hayan recibido
las proposiciones remitidas por Correo en tiempo y forma, la fecha de la apertura sera
notificada individualmente a los licitadores.

La Mesa de Contratacion procedera en acto publico a la apertura de los
SOBRES "D" (OFERTA TECNICA NO VALORABLE MATEMATICAMENTE) de las
proposiciones presentadas por las empresas invitadas.

Para proceder a la valoracion de las proposiciones —sobres D- la Mesa solicitara
informe de la Consejeria de Administraciones y Portavoz del Gobierno.

Una vez recibido el informe y concluida completamente la valoracion de las ofertas
técnicas, se convocara nuevo acto publico en el que se dara cuenta de dicha valoracion
y se procedera a realizar la apertura de los SOBRES “C” (OFERTA ECONOMICA Y
TECNICA VALORABLE MATEMATICAMENTE).
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La Mesa de Contratacion valorard las ofertas presentadas y formulara la
propuesta de adjudicacion provisional que incluirda la ponderacion de los criterios de
valoracién e indicard el orden de preferencia para la adjudicacion, elevandola
conjuntamente con las ofertas y el acta de la sesion de apertura de las mismas, al
o6rgano de contratacion competente para la adjudicacion.

Antes de formular la propuesta de adjudicacion, se podran solicitar cuantos
informes técnicos se consideren precisos. Igualmente, podran solicitarse estos informes
cuando sea necesario verificar que las ofertas cumplen con las especificaciones técnicas
del pliego. Caso de resultar necesario y previamente a la formulacién de la propuesta,
la Mesa u 6rgano de Contratacion podra solicitar, por escrito, las aclaraciones que
considere necesarias a las Empresas admitidas, que deberan efectuarlas, también por
escrito y en el plazo que se sefiale para ello, sin que por ello puedan introducirse
modificaciones en las proposiciones presentadas.

La propuesta de adjudicacion no crea derecho alguno a favor del licitador
propuesto frente a la Administraciéon. No obstante, cuando el é6rgano de contratacién no
adjudique el contrato de acuerdo con la propuesta formulada deberda motivar su
decision.

15.- ADJUDICACION DEL CONTRATO Y PUBLICIDAD.

15.1.- Adjudicacién provisional vy definitiva.

La adjudicacion provisional se acordara por el 6rgano de contratacién en
resolucién motivada en el plazo maximo de 15 dias desde la apertura de las ofertas y
debera notificarse a los candidatos o licitadores y publicarse en un diario oficial o el
perfil de contratante del érgano de contratacion.

De conformidad con el articulo 135 de la LCSP, el 6érgano de contratacion
clasificara las proposiciones presentadas, por orden decreciente, atendiendo a los
criterios establecidos en el Pliego, a cuyo efecto, podra solicitar cuantos informes
técnicos estime pertinentes, y adjudicard provisionalmente el contrato al licitador que
haya presentado la que resulte mas. De no dictarse el acuerdo de adjudicacion
provisional dentro del plazo, los empresarios admitidos a la licitacién tendran derecho a
retirar su proposicién y a que se les devuelva o cancele la garantia que hubieren
constituido, en su caso, segun lo dispuesto en el articulo 145.4 de la LCSP.

La Administracion tendrd alternativamente la facultad de efectuar la
adjudicacion a favor de la oferta mas ventajosa, o de declarar desierta la licitacion. La
adjudicacion, en todo caso, habra de efectuarse con arreglo a los criterios de valoracion
contenidos en la Base anterior del presente Pliego.

La elevacion a definitiva de la adjudicacion provisional no podra producirse antes
de que transcurran quince (15) dias habiles contados desde el siguiente a aquél en que
se publique aquélla en un diario oficial o en el perfil de contratante del 6rgano de
contratacion.

Durante este plazo, el adjudicatario debera presentar la documentacion
justificativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y
con la Seguridad Social y cualesquiera otros documentos acreditativos de su aptitud
para contratar o de la efectiva disposicién de los medios que se hubiesen comprometido
a dedicar o adscribir a la ejecucion del contrato conforme al articulo 53.2 de la LCSP,
que le reclame el 6rgano de contratacion, asi como constituir la garantia definitiva.
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La adjudicacion provisional debera elevarse a definitiva dentro de los diez dias
habiles siguientes a aquél en que expire el plazo sefialado anteriormente, siempre que
el adjudicatario haya presentado la documentacién sefialada y constituido la garantia
definitiva, en caso de ser exigible.

Cuando no proceda la adjudicacion definitiva del contrato al licitador que hubiese
resultado adjudicatario provisional por no cumplir éste las condiciones necesarias para
ello, antes de proceder a una nueva convocatoria la Administracién podré efectuar una
nueva adjudicacién provisional al licitador o licitadores siguientes a aquél, por el orden
en que hayan quedado clasificadas sus ofertas, siempre que ello fuese posible y que el
nuevo adjudicatario haya prestado su conformidad, en cuyo caso se concedera a éste
un plazo de cinco dias habiles para cumplimentar lo sefialado en el segundo parrafo del
articulo 135.4 de la LCSP.

El articulo 135.5 in fine, establece que este mismo procedimiento podra seguirse
en el caso de contratos no sujetos a regulaciébn armonizada, cuando se trate de
continuar la ejecucién de un contrato ya iniciado y que haya sido declarado resuelto.

15.2.- Publicidad.

La adjudicacion definitiva se publicara en el perfil de contratante y en el
Boletin Oficial de la Provincia.

La adjudicacién definitiva del contrato, que en todo caso debera ser
motivada, se notificara a los candidatos o licitadores.

16. CRITERIOS QUE HAN DE SERVIR DE BASE PARA LA ADJUDICACION.

16.1. Las proposiciones admitidas seran valoradas conforme a los criterios objetivos
que serviran de base para la adjudicacion, que se determinan a continuacion, por orden
decreciente de importancia y segun la ponderacion que se indica:

- Mayor plazo de garantia: hasta 40 puntos.

- Menor precio: hasta 30 puntos.

- Mejoras relacionadas con la obra en el equipamiento, calidades o
ampliaciones de obra: hasta 30 puntos

El precio se valorard otorgando la méaxima puntuacion a la mejor oferta
presentada; a las restantes ofertas se les asignara el maximo de puntos con una
reduccién equivalente a la proporcién en la que superen al menor precio ofertado. El
mismo sistema se aplicara para valorar el plazo de garantia.

16.2. Se consideraran bajas desproporcionadas o temerarias las ofertas que se
encuentren en alguno de los supuestos previstos en el art. 85 del R.D. 1098/2001 de
12 de octubre.

17._ GARANTIA PROVISIONAL.

Para optar a la adjudicacién del contrato, los licitadores deberan acreditar la
constitucion previa de la garantia provisional por importe del 326 del presupuesto del
proyecto o tipo de licitacion (excluido IVA).

La garantia provisional se depositara:

— En la Caja General de Depdsitos o0 en sus sucursales encuadradas en las
Delegaciones de Economia y Hacienda, o en la Caja o establecimiento publico

11
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equivalente de las Comunidades Auténomas o Entidades locales contratantes ante las
que deban surtir efecto cuando se trate de garantias en efectivo.

— Ante el 6rgano de -contratacion, cuando se trate de certificados de
inmovilizacién de valores anotados, de avales o de certificados de seguro de caucion.

La garantia provisional se extinguird automaticamente y sera devuelta a los
candidatos inmediatamente después de la adjudicacion definitiva del contrato. En todo
caso, la garantia sera retenida al adjudicatario hasta que proceda a la constitucién de la
garantia definitiva, e incautada a las empresas que retiren injustificadamente su
proposiciéon antes de la adjudicacion. El adjudicatario podra aplicar el importe de la
garantia provisional a la definitiva o proceder a una nueva constitucion de esta ultima,
en cuyo caso la garantia provisional se cancelara simultaneamente a la constitucion de
la definitiva.

18._ GARANTIA DEFINITIVA.

Publicada la adjudicacion provisional del contrato en el perfil del contratante,
conforme a lo dispuesto en el articulo 42.2. in fine de la LCSP, en concordancia con el
articulo 135.3 del citado cuerpo legal, el adjudicatario estara obligado a constituir, en el
plazo de quince (15) dias hébiles una fianza definitiva del 5 % del importe de
adjudicacion, I.V.A excluido.

La garantia podra constituirse en cualquiera de las formas establecidas en el
articulo 84 de la LCSP, con los requisitos establecidos en el articulo 55 y siguientes del
RGLCAP.

De conformidad con el articulo 87.2 de la LCSP, en caso de que se hagan
efectivas sobre la garantia las penalidades o indemnizaciones exigibles al adjudicatario,
este debera reponer o ampliar aquélla, en la cuantia que corresponda, en el plazo de
quince dias desde la ejecucion, incurriendo en caso contrario en causa de resolucion.

Segun dispone el articulo 87.3 de la LCSP, cuando, como consecuencia de una
modificaciéon del contrato, experimente variacion el precio del mismo, debera
reajustarse la garantia, para que guarde la debida proporcion con el nuevo precio
modificado, en el plazo de quince dias contados desde la fecha en que se notifique al
empresario el acuerdo de modificacion.

Antes de la formalizacién del contrato, el adjudicatario debera presentar en el
Ayuntamiento, justificantes del abono de los gastos de publicidad de la licitaciéon, tanto
en boletines oficiales, como en otros medios de difusibn que, en su caso, le
corresponda hacer efectivo.

19. FORMALIZACION DEL CONTRATO.

El contrato se formalizara en documento administrativo en la fecha que sefiale el
Ayuntamiento, dentro del plazo de diez dias habiles a contar desde el siguiente al de la
notificacion de la adjudicacién definitiva.

El presente contrato tiene caracter administrativo y ambas partes quedan
sometidas expresamente a la Ley 30/2007 de 30 de octubre de Contratos del Sector
Publico (LCSP), Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local
(LRBRL) y demas disposiciones que modifiqguen o complementen los textos legales
citados, asi como las restantes normas de derecho administrativo y en su defecto de
Derecho Privado.

111.- DERECHOS Y OBLIGACIONES GENERALES
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20. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA

1. En la fecha en que comiencen los trabajos, el contratista vendra obligado a
colocar a su costa un cartel anunciador de las obras con las caracteristicas y el
formato exigido en el punto “Sexto .1.-“ de la Resolucién de 20 de julio de 2009 por la
que se concede la subvencidon con cargo a los fondos mineros con destino a la
presente obra. Dicho cartel debera mantenerse en la obra hasta que se devuelva la
garantia definitiva.

2. Asimismo, el contratista vendra obligado a instalar a su costa las sefiales
indicativas de las obras, peligro, precaucion, desviacion..., de conformidad con lo
dispuesto en el Cédigo de Circulacion y a adoptar todas las precauciones desde el
comienzo de las obras hasta su total finalizacién, siendo personalmente responsable de
los accidentes motivados por el incumplimiento de esta clausula.

3. La empresa contratista, redactara y tramitara a su costa, la totalidad de
proyectos especificos de instalaciones necesarios, y debera de obtener la autorizacion
de uso y puesta en funcionamiento ante los organismos competentes en cada caso, con
anterioridad a la recepcion de las obras.

21. RIESGO Y VENTURA.- El contrato se entiende convenido a riesgo y ventura
del contratista, sin que por éste se pueda solicitar alteraciéon del precio o
indemnizacion, salvo por alguna de las causas previstas en la legislacién vigente.

22. DIRECCION E INSPECCION DE LAS OBRAS.

La direccion de las obras le corresponde al Técnico Director de las mismas, quien
dictara las instrucciones necesarias al contratista para la normal y eficaz realizacion de
aquéllas.

23. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES SOCIALES, LABORALES Y DE
SEGURIDAD Y SALUD.

23.1. El contratista debera observar las disposiciones vigentes en materia laboral,
de Seguridad Social, de Seguridad y Salud en el trabajo y de Prevenciéon de Riesgos
Laborales.

23.2. A los efectos de dar cumplimiento al articulo 3 del Real Decreto 1627/1997,
de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones minimas de Seguridad y Salud
en las obras de construccién, el Ayuntamiento designara un Coordinador en materia de
Seguridad y Salud durante la ejecucion de las obras cuando resulte procedente
conforme a la norma citada.

23.3. Tal y como establece el articulo 7 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de
octubre, por el que se establecen disposiciones minimas de Seguridad y Salud en las
obras de construccién, en aplicacion del Estudio de Seguridad y Salud o, en su caso, del
Estudio Basico, el contratista elaborara un Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo
en el que se analizaran, estudiaran, desarrollaran y complementaran las previsiones
contenidas en el estudio o estudio basico, en funciéon de su propio sistema de ejecuciéon
de la obra. En dicho plan se incluiran, en su caso, las propuestas de medidas
alternativas de prevencibn que el contratista proponga con la correspondiente
justificacion técnica, que no podran implicar disminucion de los niveles de proteccion
previstos en el estudio o estudio basico.

El Plan de Seguridad y Salud, con el correspondiente informe del Coordinador de
Seguridad y Salud durante la ejecucion de la obra, se elevara para su aprobaciéon por el
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Ayuntamiento. Cuando no sea necesaria la designacion de Coordinador, las funciones
que se le atribuyen seran asumidas por la direccion facultativa.

El plan de seguridad y salud estara en la obra a disposicibn permanente de la
direccion facultativa. El contratista entregara una copia del Plan de Seguridad y Salud y
de sus posibles modificaciones a los representantes de los trabajadores en el centro de
trabajo, a los meros efectos de conocimientos y seguimiento, sin perjuicio de lo
previsto en el articulo 7.4 del citado Real Decreto 1627/1997.

23.4. De conformidad con los articulos 11 y 12 del mencionado Real Decreto
1627/1997, el contratista y, en su caso, los posibles subcontratistas o trabajadores
autébnomos que intervengan en la obra, aplicaran los principios de la accién preventiva
recogidos en el articulo 15 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevenciéon de
Riesgos Laborales y deberan cumplir y hacer cumplir a su personal todo lo establecido
en el Plan de Seguridad y Salud, siendo responsables de la ejecuciéon correcta de las
medidas preventivas fijadas en el Plan.

23.5. En la obra existira, permanentemente, y a fines de control y seguimiento
del Plan de Seguridad y Salud, un Libro de Incidencias, dando asi cumplimiento a lo
previsto en el articulo 13 del mencionado Real Decreto.

24. RESPONSABILIDAD. DANOS

Sera de cuenta del contratista la responsabilidad derivada de todos los dafios,
perjuicios y acciones de cualquier naturaleza que sean ocasionados a terceras personas
por su personal, su maquinaria o como consecuencia de los trabajos realizados. Esta
responsabilidad no se extinguirad hasta que expire el plazo de garantia de la obra.

Cuando tales dafios y perjuicios fuesen ocasionados como consecuencia inmediata
y directa de una orden de la Administracién sera ésta responsable dentro de los limites
establecidos en la Ley.

Asimismo el contratista respondera civil y, en su caso, penalmente de los dafios
causados a la Administracion contratante como consecuencia de los vicios ocultos de
las obras.

La cantidad en que se concreten tales dafios sera inmediatamente exigida por la
via de apremio administrativo.

25. GASTOS DE TRANSPORTE Y ALMACENAJE
El contratista vendra obligado a sufragar los gastos de transporte de materiales
hasta el lugar sefialado y en el plazo convenido y, en su caso, los gastos de almacenaje
y depésito.

26. GASTOS DE ANUNCIOS Y TRIBUTOS

El adjudicatario vendra obligado a pagar todos los costes de publicacién de
anuncios de licitacion en Diarios Oficiales y medios de comunicacion, asi como los de
adjudicacion. El importe maximo de los gastos de publicidad se fija en 600 euros.

Asimismo, deberd pagar todos los impuestos, contribuciones, tasas y precios

publicos que pesen sobre el contrato o, en su caso, sobre el objeto del contrato.

El contratista adjudicatario esta obligado a solicitar la concesién de las
autorizaciones o licencias que fueren necesarias de los drganos competentes de la
Administracion publica y seran de su cuenta los tributos o gastos correspondientes.

27. PAGO DE LAS OBRAS
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El adjudicatario tendra derecho al abono, con arreglo a los precios convenidos, de
la obra que realmente ejecute, lo que se acreditara mediante las certificaciones que,
tomando como base las relaciones valoradas, expida el Director de la Obra.

En cada anualidad, Unicamente serda abonada obra por el importe de la
financiacion prevista para la misma.

28. INTERPRETACION
Corresponde al 6rgano de contratacion la prerrogativa de interpretar el contrato,
resolviendo las dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlo por razones de interés
publico, acordar su resolucién y determinar sus efectos.

1V.- EJECUCION DEL CONTRATO

29. ACTA DE COMPROBACION DE REPLANTEO.

Dentro del mes siguiente al de la fecha de la formalizacion del contrato tendra
lugar la comprobacién del replanteo en la fecha sefialada por la administracion,
quedando el contratista obligado a acudir a la misma y suscribir la correspondiente acta
que seré firmada por la direccidon técnica de la obra, el técnico municipal y la empresa.

30. COMIENZO DE LAS OBRAS.

30.1. Cuando el resultado de la comprobacion del replanteo demuestre la
posesion y disposicion real de los terrenos, su idoneidad y viabilidad del proyecto, a
juicio del facultativo director de las obras y sin reserva por parte del contratista, se
dard por aquél la autorizaciéon para iniciarlas, haciéndose constar este extremo
explicitamente en el acta extendida. De esta autorizaciéon quedara notificado el
contratista por el hecho de suscribir el acta y empezandose a contar el plazo de
ejecucion de las obras desde el dia siguiente al de la firma de la misma.

30.2. Dentro del mes siguiente al de la firma del Acta de Comprobacién del
replanteo el contratista presentara el programa de trabajo.

Atendiendo a la naturaleza de la obra, el Alcalde, a propuesta del técnico Director,
podra eximir al contratista la presentacién del referido documento.

31. DESARROLLO DE LOS TRABAJOS.

31.1. El contratista deberéa ejecutar las obras con materiales y medios de primera
calidad y en las condiciones exigidas en el Proyecto aprobado y toda la documentacion
integrante, asi como de conformidad con las instrucciones o reglamentos técnicos
nacionales obligatorios, siempre y cuando sean compatibles con el Derecho comunitario
en los términos establecidos en el articulo 101 de la L.C.S.P.

Asimismo, deberéa utilizar los elementos personales y auxiliares mas cualificados
en las condiciones exigidas por la buena practica de la construccion.

31.2. El contratista so6lo puede emplear los materiales en la obra previo examen y
aceptaciéon por el Técnico-Director, en los términos y formas que éste sefiale, para el
correcto cumplimiento de las condiciones convenidas. Si el técnico Director no aceptase
los materiales sometidos a su examen deberd comunicarlo por escrito al contratista,
seflalando las causas que motiven tal decision.

31.3. Obras defectuosas o mal ejecutadas. Hasta que tenga lugar la aprobacion
de la devolucién de la garantia definitiva, el contratista respondera de la ejecuciéon de la
obra contratada y de las faltas que en ella hubiese, sin que sea eximente, ni le dé
derecho alguno la circunstancia de que los representantes de la Administracion
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examinaran o reconocieran durante su construccion las parte y unidades de obra o los
materiales empleados, ni que fuesen incluidos éstos o aquellos en las mediciones y
certificaciones parciales.

31.4. Demolicién y reconstruccion de las obras defectuosas o mal ejecutadas. Si
fuesen advertidos vicios o defectos en la construccion, o se tuviesen fundadas razones
para creer que existen vicios ocultos en la obra ejecutada, el técnico-Director ordenara
durante el curso de la ejecuciéon y siempre ante de la aprobacion de la devolucion de la
garantia definitiva, la demolicién y reconstruccion de las unidades de obra en las que se
den aquellas circunstancias, o las acciones precisas para comprobar la existencia de
tales defectos ocultos.

31.5. Responsabilidad por vicios ocultos. Si la obra se arruina con posterioridad a
la expiracion del plazo de garantia por vicios ocultos de la construccion, debido a
incumplimiento del contrato por parte del contratista, respondera éste de los dafios y
perjuicios durante el término de quince afios desde la recepcion.

32. PLAZO DE EJECUCION Y PENALIDADES ADMINISTRATIVAS

32.1.- El contratista estara obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total
fijado para su realizacion del mismo, asi como de los plazos parciales sefialados para su
ejecucioén sucesiva.

La constituciobn en mora del contratista no precisard intimacién previa por parte
del Ayuntamiento.

32.2 Se impondran penalidades al contratista cuando incurra en alguna de las
causas previstas a continuacion:

a) Por incumplimiento de las condiciones especiales de ejecucion. El
incumplimiento de cualquiera de las condiciones de ejecucidon establecidas en este
pliego dara lugar a la imposicidn al contratista de las siguientes penalidades:

— Como regla general, su cuantia sera un 1% del importe de adjudicacion
del contrato, salvo que, motivadamente, el 6rgano de contrataciéon estime que el
incumplimiento es grave o muy grave, en cuyo caso podran alcanzar hasta un 5%6 o
hasta el maximo legal del 10%b6, respectivamente. La reiteracién en el incumplimiento
podra tenerse en cuenta para valorar la gravedad.

— Se haran efectivas mediante deducciéon de las cantidades que, en concepto de
pago total o parcial, deban abonarse al contratista, o sobre la garantia, conforme al
articulo 196.8 de la Ley de Contratos del Sector Publico.

El cumplimiento por el adjudicatario de las condiciones especiales de ejecucion
podra verificarse por el 6rgano de contrataciéon en cualquier momento durante la
ejecucion del contrato y, en todo caso, se comprobara al tiempo de la recepcion de las
obras.

b) Por cumplimiento defectuoso. Se impondran penalidades por
cumplimiento defectuoso en los siguientes términos:

— Si, al tiempo de la recepcion, las obras no se encuentran en estado de ser
recibidas por causas imputables al contratista.

— Como regla general, su cuantia sera un 1% del presupuesto del contrato,
salvo que, motivadamente, el érgano de contratacidon estime que el incumplimiento es
grave o0 muy grave, en cuyo caso podran alcanzar hasta un 5% o hasta el maximo legal
del 10%, respectivamente. La reiteracion en el incumplimiento podra tenerse en cuenta
para valorar la gravedad.

— En todo caso, la imposicion de las penalidades no eximira al contratista de la
obligacion que legalmente le incumbe en cuanto a la reparaciéon de los defectos.
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c) Por incumplir criterios de adjudicacion. Se impondran al contratista
penalidades por incumplir los criterios de adjudicacion en los siguientes términos:

Si, durante la ejecucion del contrato o al tiempo de su recepcion, se aprecia
que, por causas imputables al contratista, se ha incumplido alguno o algunos de los
compromisos asumidos en su oferta. Para considerar que el incumplimiento afecta a un
criterio de adjudicacion sera preciso que al descontarse un 25 por 100 de la puntuacion
obtenida por el contratista en el criterio de adjudicacién incumplido, resultara que su
oferta no habria sido la mejor valorada.

Como regla general, su cuantia sera un 1% del presupuesto del contrato, salvo
que, motivadamente, el 6rgano de contratacién estime que el incumplimiento es grave
0 muy grave, en cuyo caso podran alcanzar hasta un 5% o hasta el maximo legal del
10%, respectivamente. La reiteracion en el incumplimiento podra tenerse en cuenta
para valorar la gravedad.

d) Por demora.

- Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, incurriese en demora
respecto al cumplimiento del plazo total, el Ayuntamiento podrd optar indistintamente
por la resolucion del contrato o por la imposicion de las penalidades que se establecen
graduadas con arreglo a la escala establecida en el articulo 196 de la L.C.S.P.

- Cada vez que las penalidades por demora alcancen un mdaltiplo del 5 % del
importe del contrato, el 6érgano de contratacidon estara facultado para proceder a la
resolucion del mismo o acordar la continuidad de su ejecucién, con imposicion de
nuevas penalidades. Esta misma facultad tendra el Ayuntamiento respecto al
incumplimiento de los plazos parciales.

33. MODIFICACION DE OBRAS

En ningudn caso el técnico Director de las obras o el adjudicatario podra introducir
o0 ejecutar modificaciones en las obras comprendidas en el contrato sin la debida
aprobacion técnica de la modificaciéon y la aprobacion econdmica del presupuesto
reformado resultante. La mencionada aprobaciéon correspondera al o6rgano de
contrataciéon competente, previa la preceptiva fiscalizacion del gasto y la existencia de
crédito.

34. CESION DEL CONTRATO Y SUBCONTRATACION.-

34.1. Los derechos y obligaciones dimanantes del contrato podran ser cedidos a
un tercero siempre que las cualidades técnicas o personales del cedente no hayan sido
razon determinante de la adjudicacion del contrato.

Para que los adjudicatarios puedan ceder sus derechos y obligaciones a terceros,
deberan cumplirse los requisitos previstos en el articulo 209 de la Ley de Contratos del
Sector Publico, quedando el cesionario subrogado en todos los derechos y obligaciones
del cedente.

34.2. La subcontrataciéon se ajustara a lo dispuesto en los articulos 210 y 211
del precitado texto legal.

35. RECEPCION DE LAS OBRAS

El contratista, con una antelacion de cuarenta y cinco dias habiles, comunicara
por escrito a la direccién de la obra, la fecha prevista para la terminacién o ejecuciéon
del contrato a efectos de que se pueda realizar su recepcion, de conformidad con el
articulo 163.1 del RGLCAP. Asimismo, el director de la obra en caso de conformidad con
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dicha comunicacioén, la elevara con su informe al drgano de contratacion con quince
dias de antelacion, al menos, respecto de la fecha prevista para la terminacion.

Tal y como dispone el articulo 218.2 de la LCSP, si se encuentran las obras en
buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, el representante técnico
designado por el Ayuntamiento las dara por recibidas, levantandose la correspondiente
acta al efecto con la asistencia del Técnico-Director de las obras, del responsable del
contrato (o un facultativo designado por la Administracion representante de ésta) y del
contratista asistido, si lo estima oportuno, de su facultativo, comenzando entonces el
plazo de garantia.

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hara constar asi en
el acta y el director de las mismas sefalara los defectos observados y detallara las
instrucciones precisas fijando un plazo para remediar aquellos. Si transcurrido dicho
plazo el contratista no lo hubiere efectuado, podra concedérsele otro nuevo plazo
improrrogable o declarar resuelto el contrato.

Conforme al articulo 205.2 de la LCSP, la recepcion debera realizarse dentro del
mes siguiente a la terminacion de las obras. Dentro del plazo de tres meses, contados a
partir de la recepcién, el 6rgano de contratacidon deber& aprobar la certificacion final de
las obras ejecutadas, que sera abonada al contratista a cuenta de la liquidacion del
contrato.

Si la recepcién se efectuase pasado el plazo de un mes, contado a partir de la
fecha fijada y la demora fuese imputable a la Administracion, el contratista tendra
derecho a ser indemnizado de los dafios y perjuicios que la demora le irrogue, tal y
como dispone el articulo 107 del RGLCAP.

36. PLAZO DE GARANTIA

El plazo de garantia tendra una duracidn de un afio a contar desde la recepcion
formal de las obras.

Durante el plazo de garantia, el contratista vendra obligado a la guarda y
conservacion de las obras, siendo responsable de los dafios intrinsecos que en ella se
produzcan, siguiendo, en su caso, las instrucciones que reciba del técnico-Director.

Si las obras se deteriorasen por incumplimiento de esta obligacién, los trabajos
necesarios para su reparacion, se ejecutaran por la Administracion contratante, a costa
del contratista.

37.DEVOLUCION DE LA GARANTIA DEFINITIVA

Tal y como establece el articulo 218.3 de la LCSP, dentro del plazo de quince dias
anteriores al cumplimiento del plazo de garantia, el director facultativo de la obra, de
oficio o a instancia del contratista, redactara un informe sobre el estado de las obras. Si
éste fuera favorable, el contratista quedara relevado de toda responsabilidad, salvo lo
dispuesto en el articulo 219 de la LCSP, procediéndose a la devolucion o cancelacion de
la garantia, a la liquidacion del contrato y, en su caso, al pago de las obligaciones
pendientes, que debera efectuarse en el plazo de sesenta dias. En el caso de que el
informe no fuera favorable y los defectos observados se debiesen a deficiencias en la
ejecucion de la obra y no al uso de lo construido, durante el plazo de garantia, el
director facultativo procedera a dictar las oportunas instrucciones al contratista para la
debida reparacion de lo construido, concediéndole un plazo para ello durante el cual
continuara encargado de la conservacion de las obras, sin derecho a percibir cantidad
alguna por ampliacién del plazo de garantia.
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De conformidad con el articulo 90 de la LCSP, la garantia no sera devuelta o
cancelada hasta que se haya producido el vencimiento del plazo de garantia y cumplido
satisfactoriamente el contrato, o hasta que se declare la resoluciéon de éste sin culpa del
contratista. Aprobada la liquidaciéon del contrato y transcurrido el plazo de garantia, si
no resultaren responsabilidades se devolvera la garantia constituida o se cancelara el
aval o seguro de caucion.

Segun lo dispuesto en el articulo 90.2 de la LCSP, el acuerdo de devolucion
debera adoptarse y notificarse al interesado en el plazo de dos meses desde la
finalizacion del plazo de garantia. Transcurrido el mismo, la Administracion debera
abonar al contratista la cantidad adeudada incrementada con el interés legal del dinero
correspondiente al periodo transcurrido desde el vencimiento del citado plazo hasta la
fecha de la devolucién de garantia, si ésta no se hubiera hecho efectiva por causa
imputable a la Administracion.

Transcurrido un afo desde la fecha de terminaciéon del contrato, sin que la
recepcion formal y la liquidacién hubiesen tenido lugar por causas no imputables al
contratista, se procedera, sin mas demora, a la devolucibn o cancelacion de las
garantias una vez depuradas las responsabilidades a que se refiere el articulo 88 de la
LCSP.

Si la obra se arruina con posterioridad a la expiracion del plazo de garantia por
vicios ocultos de la construccién, debido al incumplimiento del contrato por parte del
contratista, respondera éste de los dafos y perjuicios durante el término de quince
afios a contar desde la recepcién, de conformidad con el 219 de la LCSP.

Transcurrido este plazo sin que se haya manifestado ningin dafio o perjuicio
quedara totalmente extinguida la responsabilidad del contratista.

38.RESOLUCION DEL CONTRATO.-

Son causas de resolucion del contrato las previstas en los articulos 206 y 220 de
la L.C.S.P., asi como aquéllas que, en su caso, se establezcan expresamente en este
contrato y cualesquiera otras determinadas en la legislacion vigente.

La resoluciéon del contrato se acordara por el 6rgano de contrataciéon, de oficio o
a instancia del contratista en su caso.

La resolucion del contrato producira los efectos previstos en los articulos 208 y
222 de la LCSP. En todo caso, cuando el contrato se resuelva por incumplimiento del
contratista, le serd incautada la garantia y debera, ademas, indemnizar a las
Administracion los dafios y perjuicios ocasionados en lo que exceda del importe de la
garantia incautada.

39. REVISION DE PRECIOS
La revision de precios tendrd lugar en los supuestos determinados en los
articulos 77 y ss de la LCSP. La formula de revision sera la sefialada en el epigrafe 13
del cuadro de caracteristicas del contrato.

V.- OTRAS DISPOSICIONES

40. NATURALEZA DEL CONTRATO.-

40.1. El contrato tendra caracter administrativo.

40.2. El orden jurisdiccional contencioso administrativo sera el competente para
resolver las controversias que surjan entre las partes, sometiéndose a los Juzgados y
Tribunales de Oviedo.
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41. DERECHO SUPLETORIO.-

En todo lo no establecido en este Pliego de Condiciones, se estara a lo dispuesto
en la Ley 7/1985, de 2 de Abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local; el Texto
Refundido de las Disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local, aprobado
por Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de Abril; Ley 30/2007, de 30 de octubre
de Contratos del Sector Publico,; R.D. 1098/2001, de 12 de octubre, Reglamento
General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas, las demas
disposiciones vigentes en la materia y en el Pliego de Prescripciones Técnicas, en lo que
no esté en contradiccion con el presente Pliego, al que queda expresamente
supeditado.
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ANEXO

CUADRO DE CARACTERISTICAS DEL CONTRATO

1. PROYECTO:

“Proyecto de Edificio de Gradas Cubiertas y Vestuarios del Campo de Futbol”
redactado por el arquitecto D. Norberto Tellado Iglesias con fecha de mayo de
2009 y “Estudio de Seguridad y Salud redactado por la Ingeniero Técnico
Industrial, Dofla Raquel Montes Lamufio (PAYMACOTAS) con fecha de julio de

a2NNN

2. CODIFICACION:

CPV: 45212200-8
CPA: 42.99.12

3. NECESIDADES A SATISFACER:

Se pretende la construcciébn de un edificio para gradas cubiertas y
vestuarios en uno de los laterales del campo de futbol existente que se
ubica en el Llosalin. La edificacion proyectada cuenta con una grada
cubierta para el publico y debajo se dispondran los vestuarios de equipos,
monitores y arbitros. Se dispondra también de un botiquin asi como de un
cuarto de calderas y almacén.

4. VALOR DEL CONTRATO E IMPUESTO SOBRE EL VALOR ANADIDO:

- Valor estimado del contrato: ..........c.ccoeevee..... 467.315,80 euros
= (1690) IVA: e 74.770,53 euros
- Precio total del Contrato, IVA incluido: ........ 542.086,33 euros

5. APLICACION PRESUPUESTARIA:

- Partida 452.662.08 del Presupuesto Municipal para 2009: 121.473,47 euros
- Compromiso de consignacion del resto en los Presupuestos Municipales para
2010y 2011.

6. PLAZO DE EJECUCION DE LAS OBRAS

Doce meses

7. CLASIFICACION DEL CONTRATISTA

GRUPO C - SUBGRUPO 2 - CATEGORIA D
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8. MESA DE CONTRATACION

PRESIDENTE: El Alcalde-Presidente o Concejal en quien delegue
VOCALES:
- Un concejal designado por cada uno de los grupos politicos
municipales.
- El Interventor Municipal
- La Secretaria General
SECRETARIO: Un funcionario de la Cornoracién

9. CRITERIOS DE SOLVENCIA PARA SELECCION DE CANDIDATOS:

Para elegir a aquellos candidatos a los que se invitara a presentar proposiciones
se tendran en cuenta los siguientes criterios:

1°.- Experiencia probada en la ejecucion de las obras similares para la
Administracion Publica. A tal efecto se exigira haber realizado en los dltimos
cinco afos, al menos una obra de objeto o presupuesto analogo al de la presente
contratacion. A estos efectos, se consideraran obras de objeto analogo las
coincidentes, en todo o en parte, con el objeto del contrato y obras de
presupuesto andlogo aquellas cuyos presupuestos sean superiores a 400.000
euros.

Unicamente se tendran en cuenta aquellas que acredite su ejecucion,
mediante certificado final de obra dentro de los ultimos cinco afios y
certificado de la Direccidon Facultativa de buena ejecucién, donde debera
figurar el precio, plazo de ejecucién y su cumplimiento.

Se asignaran 10 puntos por cada una de las obras de mas cuyo objeto sea
analogo con un maximo de 40 puntos.

Para realizar estos calculos se tendran en cuenta lo siguiente:

.- El importe de dichos contratos se tendra en cuenta con exclusion del IVA.

.- Cuando la empresa licitadora hubiera ejecutado el contrato a través de una
UTE, se computara el importe de aquél en proporcién a la participacion de dicha
empresa en la UTE.

Se asignaran 5 puntos por cada una de las obras de mas cuyo presupuesto sea
analogo con un maximo de 20 puntos.

2°) Plantilla media anual de la empresa. Se exigira una plantilla media anual
de 10 trabajadores acreditandose este requisito mediante una declaracion del
responsable de la empresa acompafiada de la presentacion de los TC2 de
septiembre del afio 2008 a septiembre de 2009.

El nimero minimo de empresarios a los que invitara a participar en el
procedimiento seran tres y el maximo seran cinco.
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10.

PLAZO DE PRESENTACION DE SOLICITUDES DE PARTICIPACION:

10 dias naturales desde el siguiente al de la publicacién del anuncio en el Perfil de
Contratante.

11.

GARANTIA PROVISIONAL

14.116.76 euros

12.

APERTURA DE PROPOSICIONES:

A las 13730 horas del tercer dia habil siguiente a la finalizaciéon del plazo de
presentacion de proposiciones. Si es sabado, se trasladara al inmediato dia
habil siguiente.

13.

REVISION DE PRECIOS

No procede

DILIGENCIA para hacer constar que el presente ejemplar que consta de 23 folios
numerados y firmados es el aprobado por acuerdo del Pleno Corporativo adoptado en
sesion de fecha 26 de noviembre de 2009.

LA SECRETARIA GENERAL
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